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MEMORIU TEHNIC 
 

 

A.PIESE SCRISE 

 

CAP.I. DATE   GENERALE 

 
1. Denumirea obiectivului de investiţii  

„Modernizare sector de drum judeţean DJ174/A de la km 25+700 până la 27+600 ” 

 comuna  Bilbor , judetul Harghita 

Faza :  Faza :  Proiect Tehnic + Detalii de execuţie    

                                        Nr. 2/ 2016 

 

   2. Amplasamentul : ROMÂNIA , REGIUNEA CENTRU , JUDEŢUL HARGHITA ,  

COMUNA BILBOR  , pe traseul existent al drumului judeţean DJ174/A de la km 25+700 până la 

27+600  

3. Titularul investiţiei : Comuna Bilbor,judeţul Harghita 

 

4.Beneficiarul investiţiei : Comuna Bilbor,judeţul Harghita 

 

5.Elaboratorul documentaţiei : 

Proiectant general si de specialitate : 

S.C.PROIECTARE DRUMURI & CONSULTANŢĂ S.R.L.Miercurea-Ciuc, 

 str. Revoluţiei din Decembrie,nr.7/B/2, nr. înreg. J19/369/2000 , C.U.I. 13615610 

 

 

 

CAP.II. SITUAŢIA EXISTENTĂ 

1. Starea tehnică din punct de vedere al asigurării cerinţelor  esenţiale de calitate în 

construcţii,potrivit legii  
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Drumul  DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600   face parte  dintr-o reţea secundară de circulaţie , 

intrând în categoria functională a drumurilor judeţene, de clasa tehnică “V” , cu o intensitate a traficului 

“Foarte Redus” , sub 1000 vehicule etalon autoturisme/24 ore conform O.M.T. nr.46/1998.Categoria de 

drum este de „Drum judeţean”,conform cu Norma tehnică din 27.01.1998 privind proiectarea,construirea şi 

modernizarea drumurilor aprobată prin O.M.T. nr. 45/1998 .În conformitate cu Legea nr.82/1998 pentru 

aprobarea O.G. 43/1997 aceste drumuri sunt publice din punct de vedere funcţional asigurând circulaţia 

auto şi pietonală a locuitorilor în interiorul localităţii Bilbor , judeţul Harghita cât şi legătura la drumul 

naţional DN15 Tîrgu Mureş-Borsec-Poiana Teiului-Piatra Neamţ. 

Traseul drumului este specific drumurilor din zona de munte , cu grad de sinuozitate mediu. 

Vizibilitatea pe traseu şi starea tehnică a drumului permite circulaţia vehiculelor cu o viteză de 25...30 

km/h . 

Declivităţile sunt mai mici decât cele maxime admise în zona de munte. 

Intersecţiile cu drumurile laterale sunt la nivel , neamenajate , racordate cu raze de 2,00-6,00 m . 

 Elementele geometrice  corespund unei viteze de proiectare de bază de 30 km/h. 

 

Localitatea Bilbor este situată în partea nordică a judeţului Harghita şi se află amplasată pe Valea 

Bistricioarei la o altitudine de 900-1053 m, având în componenţă satele Bilbor şi Răchitiş. 

Limita nordică este formată de limita de judeţ înspre Suceava ,cea vestică este formată de limita 

municipiului Topliţa , cea sudică este formată de limita staţiunii balneoclimaterice Borsec şi de limita 

comunei Corbu . 

     Conform H.G.  766/97 şi „Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” 

Categoria de importanţă a construcţiei este de Importanţă normală (C).Se prezintă metodologia de 

Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei în Anexa I. 

Starea tehnică actuală a DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600    actualmente este neadecvată la 

cerinţele traficului , conform standardelor ,datorită degradărilor  de mai jos, specifice drumurilor pietruite :  

 gropi , făgaşe , denivelări , burduşiri ; 

 lipsa bombamentului ; 

 spălarea balastului din zona centrală a părţii carosabile de către apele pluviale ; 

 înierbări ale acostamentelor ; 

 evacuarea apelor pluviale se face în condiţii necorespunzătoare , podeţele laterale lipsesc ; 

 şanţurile nu există sau sunt colmatate ; 

 intersecţiile cu drumurile laterale nu sunt amenajate ; 

 lipsesc lucrările pentru siguranţa circulaţiei . 

Defecţiunile din structura rutieră se datorează următoarelor grupe de cauze : 

 grosimi reduse ale pietruirilor ; 

 lipsa sau funcţionarea defectuoasă a dispozitivelor de evacuare a apelor pluviale ; 

 volumul redus al lucrărilor de întreţinere ; 

 acţiunea agresivă a traficului greu ; 

 depăşirea sarcinii admisibile pe osie ; 

 circulaţia vehiculelor de tonaj sporit în perioada de îngheţ-dezgheţ ; 

 creşterea numărului de vehicule grele ; 

 condiţii de exploatare . 
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Necesitatea  investitiei este evidentă ,pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi în general asupra 

mediului,influienţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. 

Asfaltarea drumurilor în spaţiul rural duce la dezvoltarea economică şi socială a zonei, având ca 

rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii la sate, în scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare europene în 

spaţiul rural. 

Prin asfaltarea acestui sector de drum  se asigură accesul civilizat al utilizatorilor indiferent de 

condiţiile meteorologice. 

Această investiţie asigură : 

-posibilitatea utilizării drumului în tot cursul anului; 

-reducerea consumului de carburanţi şi lubrefianţi; 

-reducerea cheltuielilor de întreţinere a autovehiculelor; 

-drum de o mai bună calitate,ce conferă un grad sporit de siguranţă şi confort în trafic; 

-un acces mai usor al elevilor la şcoala din Centru Bilbor   ; 

-un acces mai uşor al locuitorilor spre complexele comerciale din centrul comunei ,spre Poliţie, 

Primărie,Casa de cultură, etc.; 

-mărirea regimului de viteză,îmbinat cu un confort sporit şi un acces interzonal rapid; 

-reducerea noxelor rezultate din funcţionarea îndelungata a autovehiculelor; 

-se realizează mult mai rapid colectarea şi evacuarea apelor meteorice în afara sistemului rutier prin 

şanţuri corespunzătoare,deci o afectare minimă a sistemului rutier şi o modificare redusă a sistemului 

ecologic al zonei; 

-prin amenajarea de şanţuri de scurgere a apelor de suprafaţa în afara sistemului rutier,se reduc 

riscurile unor eventuale accidente rutiere sau ecologice în zonă şi se elimină riscul de autodistrugere a 

drumului din cauza infiltraţiilor de ape; 

Astfel se consideră că lucrările de modernizare  au o importanţă deosebită pentru locuitorii comunei 

Bilbor,din punct de vedere economic şi social,iar realizarea lucrărilor va îmbunătăţii,considerabil, 

viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile. 

De asemenea, scopul documentaţiei este definit,printre priorităţile acestuia, înregistrându-se : 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din comuna Bilbor ; 

 Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; 

 Creşterea fregvenţei şcolare şi scăderea abandonului şcolar; 

 Îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonă; 

 Stabilizarea socială a zonei,prin contribuţia la reîntoarcerea locuitorilor care au migrat către oraşe sau 

alte zone. 

Documentaţia este oportună  si din punct de vedere economic,astfel : 

-creşte potenţialul economic al zonei; 

-asigură infrastructura pentru crearea de intreprinderi mici şi mijlocii. 

Din punct de vedere ecologic nu vor fi afectaţi în nici un fel factorii de mediu. 

Prin executarea de lucrări de modernizare în zonă se favorizează o creştere a activităţilor din 

domeniile comerciale,servicii şi productie.Totodată se asigură o legatură rutieră permanentă şi în condiţii 

bune cu celelalte căi existente de deplasare, un trafic rutier în condiţii crescute de siguranţă şi 

confort,posibilitatea de acces în condiţii optime a mijloacelor de intervenţie rapidă în caz de nevoie 

(pompieri,salvare,politie,etc.) precum şi a mijloacelor auto pentru transportul şcolar şi cel public.Se vor 
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asigura şi condiţii optime pentru scurgerea apelor pluviale de pe drum şi din zona drumului,evitându-se 

astfel acumulările spontane de debite de apă. 

 

 

Avantajele şi facilităţile rezultate ca urmare a realizării investiţiei sunt : 

 se vor crea condiţii corespunzătoare de circulaţie; 

 se va asigura accesul rutier la diferite obiective comerciale şi industriale, existente sau 

viitoare,atrase de lucrările la drum ; 

 se va asigură un trafic cu confort sporit; 

 se vor reduce factorii poluanţi de mediu; 

 se vor crea condiţii pentru atragerea de investitori în zonă. 

 
După consultăriile cu populaţia şi în comisiile de specialitate ale Consiliului lâLocal lucrările de 

modernizare sunt prioritare .  

Prin lucrările la drumuri,conform normativelor în vigoare, se evită accelerarea şi mărirea degradărilor 

iar în cazul  unor perioade cu ploi intense eventuale riscuri de calamităţi.  

 

 2.Caracteristicile geologice,climatice,seismice ale terenului din amplasament 

 

 2.1. GEOMORFOLOGA ZONEI 

Depresiunea Bilbor face parte din depresiunile intramontane posttectonice ale Carpaţilor Orientali, 

instalată pe zona cristalino-mezozoică şi mărginită la vest de vulcanitele neogene. Depresiunea se prezintă 

sub forma unui bazin alungit pe direcţia nord-sud cu o lungime de circa 13 km, având lăţimea maximă de 9 

km şi altitudine medie de 950 – 1000 m. 

Depresiunea are ca suport bordura vestică cristalino-mezozoică erodată de cursurile superioare ale 

râurilor ce se vărsau în bazinul Transilvaniei. Erupţiile vulcanice pannoniene şi cuaternar inferioare, ce au 

dus la punerea în loc a masivului Călimani, au barat spre vest obârşiile acestor râuri, transformându-le în 

mici bazine lacustre.  

Acest lucru este dovedit prin prezenţa, peste şisturile cristaline din fundament, a orizonturilor groase 

de nisipuri, pietrişuri şi argile cu intercalaţii de lignit, de vârstă dacian-levantină. Depozitele sedimentare, 

care constituie umplutura depresiunii, se prelungesc la vest sub placa de aglomerate vulcanice. 

Morfologia zonei reflectă structura geologică.  

Astfel, zona bazinului propriu-zis, a cărui umplutură este formată din depozite sedimentare plioce-

cuaternare, se caracterizează prin suprafeţe aproape plane, pe care local sunt instalate zone de înmlăştinire, 

datorate impermeabilităţii marnelor din substrat. 
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Cea mai mare energie de relief au formaţiunile cristaline ale seriei de Tulgheş şi Rebra şi rocile 

vulcanice. Cele mai mari altitudini din zonă se găsesc structurate pe aceste tipuri de roci: vf. Hărlăgia (1857 

m), vf. Măgura (1503 m), vf. Alunişul Mare (1448 m) şi vf. Bursucăriei (1368 m). 

La crearea aspectului morfologic actual al depresiunii a participat în mare măsură şi reţeaua hidrografică 

a Bistricioarei, eroziunea ei accentuând caracterul depresionar. 

  

 2.2. HIDROGRAFIA ZONEI  

Principalul curs de apă care străbate bazinul Bilbor pe direcţia NNW-SSE este râul 

Bistricioara, care izvoreşte în versantul sudic al munţilor Călimani.  

Reţeaua hidrografică în Depresiunea Bilbor este de tip dendritic asimetric.  

Principalii afluenţi ai Bistricioarei în bazin sunt: p. Iuteş, p. Vaman, p. Străjii şi p. Ţiganilor – afluenţi 

de stânga, p.Păltiniş-Borcut, p. Dobreanu, p.  Fundoaia-Lupului, p.  Simion Lungu-Şeştina, p.  Răchitişul 

Mic. p. Răchitişul Mare -  afluenţi de dreapta. 

Afluenţii de pe partea stânga izvoresc din culmile estice constituite din şisturi cristaline, au lungime 

redusă la  2-5 km şi curs continuu, fără ruperi de pantă. 

Afluenţii de pe partea dreaptă izvoresc din culmile vestice constituite din roci eruptive sau calcare 

dolomitice, având cursuri lungi (10-15 km), pantă de curgere mare pe cursul superior (13
0
). Cursul  inferior 

al acestor pârâuri are pantă redusă (3
0
), ceea ce a favorizat apariţia meandrelor incipiente ale văilor şi a unor 

zone inundabile, mlăştinoase.   

Conform Atlasului României, debitul mediu multianual al râului Bistricioara, în secţiunea aval de 

confluenţa cu pârâul Putna, care corespunde ieşirii din judeţ, este de aproximativ 4,5 m
3
/s, debitul maxim, cu 

probabilitatea de 1% de aproximativ 500 m
3
/s, iar debitul mediu zilnic minim anual, cu probabilitatea 80% 

de aproximativ 0,60 m
3
/s.  

 

2.3. CLIMA 

 În Depresiunea Bilbor predomină climatul subalpin temperat continental cu variaţii relativ mici ale 

amplitudinii presiunilor atmosferice şi ale temperaturii medii anuale, cu o intensitate accentuată a radiaţiilor 

luminoase şi ultraviolete.  

Temperatura medie multianuală a aerului este în jur de +5 
0
C, minima absolută fiind       -35

0
C, iar  

maxima absolută ajungând la +35
0
C. În perioada de iarnă sunt frecvente inversiunile termice.  
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 Precipitaţiile medii multianuale însumează 1000-1200 mm/an, iar presiunea atmosferică de 922 

mbar. Zăpezile sunt abundente şi persistă uneori până în luna mai. Verile sunt scurte şi ploioase. 

Tipul climatic după repartiţia indicelui de umiditate Thornthwait, conf. STAS 1709/1-90, este III. 

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conf. STAS 6054-85 este de 100 - 110 cm.    

Indicele de îngheţ Imed
3 30

  pentru sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic greu şi foarte greu 

este 944. 

 

2.4. GEOLOGIA ZONEI 

 Formaţiunile care alcătuiesc depresiunea şi zonele adiacente aparţin fundamentului cristalin de vârstă 

anteproterozoic superior-paleozoică, sedimentarului pliocen de molasă, eruptivului neogen şi depozitelor 

cuaternare. 

 

2.4.1. FORMAŢIUNILE ZONEI CRISTALINO - MEZOZOICE 

Fundamentul cristalin este reprezentat prin formaţiuni ce aparţin la trei unităţi structurale distincte 

aduse în relaţii de superpoziţie anormală: 

-mezometamorfitele Seriei de Rebra-Barnar sunt formate litologic din paragnaise, micaşisturi cu 

intercalaţii de amfibolite (complexul inferior) şi roci carbonatice: dolomite, calcare cristaline cu tremolit + 

talc, care apar ca nivele de grosimi diferite, separate prin roci de tip terigen (complexul superior). 

Formaţiunile  aparţinând complexului superior, carbonatic ale seriei de Rebra-Barnar aflorează în zona nord-

vestică a depresiunii. Calcarele şi dolomitele cristaline sunt puternic fisurate, cataclazate, faliate şi 

carstificate. Ele prezintå frecvent intercalaţii de paragnaise şi şisturi biotito-muscovitice, dispuse în benzi.  

- formaţiunea de Negrişoara aflorează sub forma unei benzi pe direcţia NNV-SSE, aflându-se în 

superpoziţie tectonică peste depozitele seriei de Rebra şi sub cele ale seriei de Tulgheş. Din punct de vedere 

petrografic, la partea ei inferioară se dezvoltă şisturi cristaline cuarţitice-clorito-sericitoase, iar la partea 

superioară gnaisele porfiroide de Pietrosu. 

  -epimetamorfitele seriei de Tulgheş sunt formate pe seama unei suite heterogene de roci detritogene 

şi vulcanogene, litologic fiind reprezentate prin şisturi cuarţo-sericitoase, sericito-grafitoase, cuarţo-sericito-

cloritoase cu intercalaţii de metavulcanite acide şi cuarţite negre, care apar la zi în partea estică a depresiunii. 
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2.4.2. FORMAŢIUNILE ERUPTIVULUI NEOGEN 

Rocile aparţinând eruptivului neogen apar la zi în partea vestică a depresiunii, se dispun discordant 

peste depozitele sedimentare pliocene cu cărbuni şi şisturi cristaline, fiind rezultatul activităţii vulcanismului 

din munţii Călimani de Sud. Litologic sunt alcătuite din brecii piroclastice şi tufuri cu elemente de andezit 

piroxenic, andezit bazaltoid şi andezit cu piroxeni + hornblendă prinse într-un ciment fin, tufaceu, cu 

intercalaţii de curgeri de lave şi corpuri de andezite piroxenice şi andezite bazaltoide consolidate subcrustal.  

Manifestările postvulcanice sunt reprezentate prin numeroase izvoare  carbogazoase. 

 

2.4.3. FORMAŢIUNILE SEDIMENTARE 

Sedimentarul pliocen constituie umplutura bazinului. Succesiunea depozitelor  pliocene începe cu 

un conglomerat  brecios poligen, mai mult sau mai puţin cimentat, constituit din elemente semirulate, de 

dimensiuni variabile de cuarţ, şisturi cloritoase, şisturi sericitoase, cuarţite negre grafitoase, material rezultat 

din dezagregarea şi transportul pe distanţe mici a rocilor cristaline din fundament. Acest orizont mulează 

paleorelieful preexistent, având caracter discontinuu. 

 Orizontul mediu argilos-nisipos cu cărbuni s-a depus peste conglomeratele bazale, fiind alcătuit din 

argile, argile marnoase, nisipuri, nisipuri marnoase, marne argiloase şi cărbuni, cu treceri gradate între ele. 

 Orizontul superior nisipos cu pietrişuri se dezvoltă numai în partea vestică a bazinului, unde, sub 

protecţia materialului piroclastic, s-a păstrat întreaga succesiune a sedimentarului. Elementele din nisipuri şi 

pietrişuri provin din dezagregarea cristalinului, cu predominarea elementelor cuarţoase. 

 Stiva întregului complex sedimentar atinge în părţile centrale şi vestice o grosime totală de circa 300 

metri. 

Depozitele sedimentare cuaternare formează partea superioară a umpluturii depresiunii şi sunt 

reprezentate  prin aluviuni, conuri de dejecţie, material deluvial, depuneri de travertin, turbării. 

 Depozite aluviale se dezvoltă pe lângă cursul inferior al pârâurilor mai importante, cu lăţime redusă, 

de câţiva zeci de metri, fiind formate din pietrişuri, bolovănişuri, mai rar nisipuri. 

 La ieşirea  din zona cristalină afluenţii de pe partea stângă a râului Bistricioara formează mici conuri 

de dejecţie. 

 Depozitele deluviale, reprezentate prin argile cu pietrişuri grosiere, sunt dezvoltate mai ales în zona 

superioară ale cursurilor afluenţilor de dreapta al râului Bistricioara. 
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 Depuneri de travertin apar în zona unor izvoare de apă minerală, cele mai importante fiind cele de pe 

versantul estic al Bâtcii Bilboraşului. 

 Turbăriile ocupă suprafeţe importante în cuprinsul bazinului, mai ales în zona pârâurilor  Dobreanu şi 

Lupului. 

 

 2.5. HIDROGEOLOGIA ZONEI   

Acviferul freatic este cantonat în depunerile aluvionare, deluviale, proluviale (conuri de dejecţie) şi în 

zona superficială, de alteraţie a şisturilor cristaline, având caracter discontinuu.  

Acviferul freatic din formaţiunile aluviale este cu nivel liber, situat între 1-3 m adâncime, în funcţie 

de morfologia terenului. 

Acviferul freatic din depozitele deluviale este situat la baza acestora, la contactul cu formaţiunile din 

fundament, are o extindere redusă, discontinuă şi un regim nepermanent.  

Acviferele legate de depozitele proluviale şi de zona superficială de alteraţie a şisturilor cristaline au 

de asemenea o dezvoltare redusă, discontinuă, şi prezintă un regim nepermanent, cu debite situate în general 

sub 0,05 l/s. Domeniile de dezvoltare prioritarå sunt reprezentate de aria situată la est de râul Bistricioara.  

Alimentarea acviferului freatic se face din precipitaţii atmosferice şi din apele de suprafaţă. Local, pe 

versanţii estici şi sud-estici ai culmilor constituite din calcare dolomitice, în vecinătatea faliilor, acviferul 

freatic este mineralizat.  În general izvoarele minerale apar din aceste depozite la contactul lor cu depozitele 

impermeabile pliocene-cuaternare.  

 

2.6. DIN PUNCT DE VEDERE SEISMIC, potrivit Normativului P100-1-2013, valoarea de vârf a 

acceleraţiei seismice a terenului ag = 0,10 g, iar valoarea perioadei de colţ Tc=0,7. 

 

3. CONDIŢII  GEOTEHNICE 

3.1. În vederea stabilirii condiţiilor geotehnice ale terenului de-alungul traseului lucrărilor proiectate 

au fost efectuate prospecţiuni geotehnice  de suprafaţă şi au fost executate în total 5 foraje geotehnice (F1-F5 

pe DJ 174A km 25+700 – 27+600 . 
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 3.2. Drumul DJ 174 A pe tronsonul studiat are o structură rutieră cu o grosime între 0,20 – 0,30 m 

alcătuită din pietruire primară cu piatră spartă cu nisip.  

 Starea tehnică a drumurilor nu corespunde prescripţiilor tehnice în vigoare. 

 Şanţul de scurgere pentru evacuarea apelor meteorice în cea mai mare parte a traseelor lipseşte sau 

este colmatat. 

3.3. Pe baza datelor obţinute prin lucrări de teren şi de laborator se poate afirma, că terenul din patul 

drumului este constituit din roci mediu - bine consolidate, alcătuite predominant din argile nisipoase sau 

prăfoase cu pietriş, rar bolovăniş,  nisipuri argiloase cu pietriş, bolovăniş sau pietrişuri şi bolovănişuri, 

blocuri cu nisip argilos sau argilă nisipoasă în interspaţii. 

Capacitatea portantă a terenul natural din patul drumului este medie în cazul argilelor nisipoase şi a 

argilelor prăfoase cu pietriş şi rar bolovăniş, respectiv bună în cazul terenurilor de pietriş, bolovăniş, blocuri 

cu nisip argilos sau argilă nisipoasă în interspaţii. 

3.4. Tipul pământurilor interceptate în foraje este P5 (argilă nisipoasă sau prăfoasă cu pietriş şi rar 

bolovăniş), P3 (nisip argilos cu pietriş şi bolovăniş  sau P2 (pietriş, bolovăniş, blocuri cu nisip argilos 

sau argilă nisipoasă în interspaţii). 

Tip pământ de fundare conf. 

STAS 1709/2-90 
P5 P3 P2 

Condiţii hidrologice defavorabile defavorabile defavorabile 

Regim hidrologic 2b 2b 2b 

Tip climatic III III III 

Modul de elasticitate dinamic 

(MPa) 
65 60 80 

Sensibilitate la îngheț foate sensibile 
foarte 

sensibile 
sensibile 

Indice de îngheț (sistem rutier 

nerigid tarfic greu și foarte greu) 

I
3/30

med 

944 944 944 

Adâncimea de îngheț (cm) conf. 

STAS 1709/1-90 
116 133 161 
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 3.5. Din punct de vedere hidrogeologic pânza de apă freatică nu a fost interceptată de nici un foraj 

până la adâncimea investigată. 

3.6. Condiţiile hidrologice, conform STAS 1709/2 - 90 pot fi considerate defavorabile (notate cu 2b) 

pe toată lungimea sectorului studiat, nefiind asigurate condiţiile de drenaj ale apelor meteorice. 

 3.7. Conform Normativului NP074 2014, toate lucrările ce se vor executa pe acest sector se 

încadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat, după cum rezultă din următorul punctaj: 

 

 

Factorii de avut în vedere pentru stabilirea categoriei geotehnice Punctaj 

Condiţiile de teren Terenuri medii - bune 3 - 2 

Apa subterană Fără epuismente  1 

Categoria de importanţă Normal 3 

Vecinătăţi  Risc moderat 3 

Zona seismică P-100-1-2013 Acceleraţia seismică a terenului ag=0,10 g  1 

Riscul geotehnic Moderat 11 -10 

3.8. Terenurile în care se vor executa săpături, se încadrează în normativul TS, după următorul  tabel  

Tipul pământului Categorie  teren 

 Săpătură 

manuală 

Săpătură mecanizată 

Argilă (foarte coezivă)  -poz.27 Teren foarte 

tare 

teren categoria a II - a 

Argila nisipoasă (coez.mijlocie) -poz.5 Teren tare teren categoria a I - a 

Pietriş cu nisip Teren tare teren categoria a II - a 

Nisip argilos (slab coeziv) -poz.15 Teren 

mijlociu 

teren categoria a I - a 

Nisip cu pietriş (balast nisipos cu 

dimensiuni până la 70 mm, slab 

coeziv) -poz.17 

Teren 

mijlociu 

teren categoria a II - a 

Pietriş cu bolovăniş colmatat cu 

nisipuri argiloase şi argile nisipoase 

(coeziune mijlocie) -poz.42 

 

Teren foarte 

tare 

 

teren categoria a III - 

a 

 

3.9. Se recomandă o reproiectare a infrastructurii şi suprastructurii drumului, luând în considerare 

caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare  obţinute pe baza forajelor geotehnice.  
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 În cadrul lucrărilor de modernizare se va prevedea îmbunătăţirea evacuării apelor meteorice de la 

marginea platformei prin decolmatarea, recalibrarea şanţurilor de descărcare, refacerea sau repararea 

podeţelor existente cu aducerea lor la parametrii gabaritici prescrise de normativele tehnice în vigoare, la 

nivelul îmbrăcăminţii. 

Tipul şanţului se va stabili în funcţie de viteza de scurgere şi de debitul colectat. Prin şanţurile şi podeţele 

se va asigura scurgerea apelor spre văile colectoare din zonă. 

Pentru evitarea degradării în timp a drumurilor ,în etapa în care ele rămân doar pietruite este necesar 

ca anual să se facă aşternere de pietriş mărgăritar în cantitate cel puţin egală cu cea consumată prin uzură de 

circulaţie pe străzile pietruite, în zonele asfaltate să se realizeze asfaltări periodice pentru înlocuirea stratului 

uzat, iar şanţurile şi rigolele să fie întreţinute corespunzător. 

 

 Oportunitatea investiţiei 

Obiectivul de investiţie “Modernizare sector de drum judeţean DJ174/A de la km 25+700 până la 

27+600  “  se încadrează în Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de investiţii pentru 

anul 2017. 

 

  Administratorul drumului   

 

Drumul  DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600  este preluat în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Bilbor de la Consiliul Judeţean Harghita prin Contractul de administrare nr. 4044/01.09.2015 

(numarul de înregistrare la Consilul Local al comunei Bilbor ) respectiv nr. 19738/01.09.2015 (numărul de 

înregistrare la Consiliul Judeţean Harghita) .  

 

2. Concluziile raportului de expertiză tehnică  

 Recomandarea expertului asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi 

economic,concluzii,recomandări şi măsuri ce se impun : 
 

Lucrările propuse constau în : 

 păstrarea traseelor, elementelor geometrice ale drumurilor; 

 rectificări în plan, profile longitudinal şi transversal, acostamente; 

 scarificare, reprofilare, completare, compactare zestre rutieră existentă; 

 completare strat de fundaţie din balast/balast amestec optimal/piatră spartă; 

 strat de bază din macadam/piatră spartă; 

 strat de legatură din binder BADPC 20 de 6 cm grosime; 

 strat de uzură din beton asfaltic tip BAPC16, de 4cm grosime;  
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-Profilele transversale tip  propuse  pentru modernizare vor fi conform  Norma tehnică din 27.01.1998 

privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor aprobată prin O.M.T. nr. 45/1998”, STAS 2900-89 

Lăţimea drumurilor.  

-Se vor corela profilele longitudinal şi transversal proiectate  cu cotele acceselor la proprietăţi. 

-Se vor amenaja drumurile  laterale pe o lungime de minim 15...20 m şi o lăţime de minim 4,0 m cu aceiaşi 

structură rutieră cu a drumurilor modernizate; 

-Continuitatea scurgerii apelor pluviale, la intersecţiile  cu  drumuri laterale, se va realiza cu podeţe 

dalate/tubulare,vezi   ” Normativ privind adaptarea la teren a proiectelor tip  de podeţe pentru drumuri”- P 

19-2003; 

-Se vor prevedea lucrări pentru siguranţa circulaţiei - indicatoare şi  marcaje rutiere,  semnalizare rutieră 

orizontală şi verticală conform  SR EN 1848-1/2011 şi  SR EN 1848-7/2004; 

-Asigurarea prin execuţie a nivelului de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească drumurile, coroborat 

cu categoria lor  din punct de vedere funcţional şi administrativ conform  NE 021-2003; 

-Beneficiarul va asigura corelarea lucrărilor de investiţii din zona tronsoanelor de drum  expertizate; 

-Pe durata normală de funcţionare a  drumurilor expertizate,se vor executa măsuri generale de urmărire a 

stării tehnice a drumului şi  lucrările de întreţinere obligatorii conform Normativ pentru întreţinerea şi 

repararea drumurilor publice –indicativ AND 554-02 şi Normativ P 130/99. 

 

Se anexează Expertiza Tehnică. 

 

 
CAP. III SITUAŢIA  PROIECTATĂ  : 

 

1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 

lucrării de bază 

     1.1.Suprafaţa şi valoarea juridică ale terenului care urmează sa fie ocupat de lucrare 

Lucrările proiectate se vor amplasa pe suprafeţele de teren ocupate actualmente de drum   şi nu vor 

afecta alte categorii de teren.   

Terenul pe care se amplasează lucrarea are funcţia şi destinaţia de teren pentru drumuri . 

Suprafaţa estimativă a terenului pe care se prevăd lucrări de pietruire si covor asfaltic  este următoarea : 

 

DRUM JUDETEAN         
DJ 174A Lu

n
gi

m
e

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

st
ra

d
ă 

Lă
ţi

m
e

 p
ar

te
 c

ar
o

sa
b

ilă
 

Su
p

ra
fa

ţă
 p

ar
te

 c
ar

o
sa

b
ilă

 

La
ti

m
e

 a
co

st
am

e
n

te
 

Su
p

ra
fa

ta
 a

co
st

am
e

n
te

 

Su
p

ra
fa

ta
 P

la
tf

o
rm

a
 

La
ti

m
e

 s
an

tu
ri

 

Su
p

ra
fa

ta
 o

ri
zo

n
ta

la
 

sa
n

tu
ri

 

Su
p

ra
fa

ta
 lu

cr
ar

i d
ru

m
 

m m mp m mp mp m mp mp 

25+700 – 26+150 450,00 5,00 2250,00 1,5 675 2925,00 2,8 1260 4185,00 

26+150 - 26+390 240,00 4,00 960,00 1,5 360 1320,00 0 0 1320,00 

26+390 - 26+610 220,00 5,00 1100,00 1,5 330 1430,00 1,4 308 1738,00 

26+610 - 27+150 540,00 5,50 2970,00 1,5 810 3780,00 1,4 756 4536,00 
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27+15 - 27+360 210,00 5,00 1050,00 1,5 315 1365,00 1,4 294 1659,00 

27+360 - 27+600 240,00 6,00 1440,00 1,5 360 1800,00 2,8 672 2472,00 

TOTAL DRUM 1900,00   9770,00   2850 12620   3290 15910,00 

DRUMURI 
LATERALE 

    1073,41   213 1286,41   596 1882,41 

TOTAL DJ 174A 10843,41   3063 13906,41   3886 17792,41 

 

 

1.2.Traseul în plan 

Se  urmăreşte traseul existent, pentru prevenirea angajării unor lucrări foarte costisitoare şi ocupării 

unor suprafeţe de teren ce nu au folosinţă de drum şi nu aparţin domeniului public. Traseul proiectat va avea 

în vedere o uşoară îmbunătăţire a elementelor geometrice ale curbelor existente. 

Drumul s-a proiectat pe o lungime de 1900ml, conform temei de proiectare . 

Se vor asigura realizarea elementelor curbelor  cu  arce de cerc  proiectate în funcţie de raze şi viteza 

de bază ,de 30 km/h . 

Pe întreg traseul se amenajează următoarele : 

 

Nr. de 

curbe 

Razele curbelor(minim, 

maxim) [m] 
Nr. de aliniamente 

Lungimea aliniamentelor 

(minim, maxim) [m] 

22 
Rmin=30 

Rmax=500 
26 

Lmin=15,31 

Lmax=121,08 

 
Nu există posibilitatea de amenajare de supralărgiri din cauza amplasării prea aproape de drum a 

clădirilor. 

 Pe planul de situaţie sunt arătate  caracteristicile fiecăror curbe, iar în Tabel 1  sunt prezentate 

elementele caracteristice ale curbelor şi aliniamentelor . 

Nu există spaţiu pentru amenajare de noi platforme de întâlnire din cauza amplasării prea aproape de 

drum a clădirilor dar intersecţiile cu străzile laterale sau accesele în incintele mai largi sunt  folosite ca 

platforme de întâlnire cu restricţionarea parcării vehiculelor pe acestea. 

 

1.3. Profilul longitudinal   

Racordările verticale  au fost executate din considerentul evitării de volume mari de săpături şi 

umpluturi . 

În profil longitudinal drumul,conform Tabel 2  are  caracteristici conform tabelului de mai jos: 

 

Racordări vericale (minime, maxime) 

[m] 

Declivităţi (minime,maxime)  

[%] 

Rmin=231,909 

Rmax=8298,024 

Imin= +0,65 

Imax= -16,02 

 

 

1.4.  Profilele  transversale  

Profilele transversale în aliniamente tip acoperiş şi cu pantă unică (unde partea carosabilă este de 

4,00m), cu deverul de 2.50 %  caracteristic stratului de uzură din beton asfaltic de la partea carosabilă. 
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Laţimea profilului transversal al platformei  , în aliniament este conform tabelului de mai jos : 
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25+700 – 26+150 450,00 5,00 2X0,75 2X1,4 

26+150 - 26+390 240,00 4,00 2X0,75 0 

26+390 - 26+610 220,00 5,00 2X0,75 1,4 

26+610 - 27+150 540,00 5,50 2X0,75 1,4 

27+15 - 27+360 210,00 5,00 2X0,75 1,4 

27+360 - 27+600 240,00 6,00 2X0,75 2X1,4 

TOTAL DRUM 1900,00    

DRUMURI 
LATERALE 

  4,00  2X0,50  2X1,4  

 

1.5.Colectarea şi evacuarea apelor se va realiza prin  şanturi trapezoidale conform planşei cu 

profilele transversale tip din PIESELE DESENATE. 

Adâncimea fundului şanturilor  va fi cu minim 15 cm sub stratul de drenaj (grosimea stratului de uzură 

existent) din zona marginii platformei . 

Profilul normal al şanturilor  se va modifica pe sectoarele mai înguste unde se vor micşora înclinările 

laterale ale acestora  până la  1:1 spre  ambele margini (sau verticale cu montare şi de borduri distanţate 

pentru asigurarea scurgerii apelor de pe partea carosabilă). La marginea exterioară a acestora se va amenaja , 

unde este posibil , o banchetă de minim 25 cm. 

Şanţurile vor fi din pământ (neprotejate ) şi dalate (protejate). 

Lungimile şanţurilor şi amplasarea lor este prezentată în Tabelul  3 ataşat şi în planşa PTT-01 din 

PIESE DESENATE. 

Tabel 7 prezintă tipul şi amplasarea podeţelor .  

Accesele în incinte se vor amenaja de proprietarii incintelor cu podeţe tubulare cu  minim OD400 mm. 
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1.6. Eventualele cămine de vizitare vor fi ridicate ,de proprietarii acestora .Acestea vor fi poziţionate 

cu capacele la nivelul stratului de uzură din beton asfaltic . 

 

1.7.Parapete metalice  se vor monta ,pentru protecţie normală N2 în lungime de 86 ml în zona 

podeţului de la începutul sectorului proiectat astfel : 

-52 ml pe partea dreaptă, între km 25+790 şi km 25+842 ; 

-34 ml pe partea stangă , între km 25+808  şi km 25+842. 

Aceştia se vor executa pe lungimea curbei nr.2 (curbă la dreapta) şi pe podeţ . 

Tipul şi poziţionarea lor  se prezintă în planşele PP-01 , 02 , 03 iar modul de execuţie este  conform 

normativului AND 593/2012 – Secţiunea 3 , Tabel 3 , Anexa 2.1. şi Anexa 1.2.  

 

1.8. Protecţii cu gabioane şi saltele cu gabioane   se vor monta :  

-în amonte şi în aval de podeţul de la km 25+842, pe ambele maluri pe lungimi de 6,00m   ;  

gabioanele  vor fi de tip G2 pe fiecare mal   iar  saltelele vor fi de tip G2 (6 bucati în aval şi 6 bucati în 

amonte )  fiind continue şi în albie pe lungimea gabioanelor  ;  

-pe lungimea curbei nr.2 (curbă la dreapta)  se vor monta gabioane tip G1 ; 

-înainte de podeţ pe partea stângă + dreaptă şi după podeţ pe partea stângă a  drumului se vor monta 

gabioane tip G2 pentru susţinerea corpului drumului în zona podeţului. 

Tipul , poziţia  şi detalierea gabioanelor (şi saltelelor de gabioane) se prezintă în planşele PP-01 , 02 , 

03 . 

 

2.Descrierea lucrărilor de modernizare   

 

2.1.Sistemul rutier proiectat va fi alcătuit din următoarele straturi :  

- 30 cm strat existent din piatră spartă în amestec cu nisip  ; 

- 30 cm piatră spartă  amestec optimal în strat de bază   ; 

- 10 cm macadam ordinar în strat de bază ; 

- 6 cm binder BaDPC20 în strat de legatură ; 

- 4 cm BaPC16 în strat de uzură . 

 

Tabelul nr.6 prezintă cantităţile fizice de materiale în noua structură rutieră . 

Breviarul de calcul la îngheţ-dezgheţ şi calcul la trafic rutier prezintă verificarea acestui sistem rutier. 

Programul de urmărire şi control al lucrărilor este prezentat în Anexa II.  

Se prezintă DOCUMENTAŢIE PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE ŞI INTERVENŢII 

ÎN TIMP 
 

2.2. Materialele principale necesare executării lucrărilor : 

La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de importanţa construcţiilor, de posibilitatea de a asigura 

materiale şi forţă de muncă locale, economicitate, respectiv siguranţă, durabilitate şi fiabilitate.  

Materialele  necesare modernizării DJ174A  se găsesc în zonă.  

1.Piatra brută,piatra spartă,cribluri,nisip de concasaj, deşeu de carieră  se găsesc la cariera Stânceni   

la o distanţă medie de 38 km de obiectivul de investiţii. 

2.Betoanele şi mortarele de ciment, mixturile şi betoanele asfaltice se găsesc în Municipiul 

Gheorgheni la o distanţă medie de  62 km de obiectivul de investiţii.  
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3. Balasturile şi nisipurile naturale se găsesc la balastiera Joseni  la o distanţă medie de 61 km de 

obiectivul de investiţii. 

 

2.3.Semnalizare rutieră 

A) În timpul executării lucrărilor 

Pe timpul executiei lucrărilor administratorii drumurilor prevazuti la art. 21 si 22 din Ordonanţa 

guvernului nr. 43/1997 ,reactualizată în 2011 ,privind regimul drumurilor, vor aproba cu acordul poliţiei 

rutiere locale, închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie, pe sectoare de drum  determinate şi de timp 

limitat, în vederea executării de lucrări autorizate, conform prevederilor legale, în zona drumurilor publice 

sau pentru protejarea drumurilor şi participanţilor la trafic. 

Competenţele de emitere a acordului şi a aprobării închiderii de circulaţie,precum şi a acordului şi 

aprobării instituirii restricţiilor de circulaţie, conform tabelului nr.1 si nr.2 din „Normele metodologice 

MI+MT”   sunt ale Poliţiei comunei Bilbor  şi Administratorului drumului (Consiliul Local Bilbor). 

În timpul execuţiei se utilizează figurile B3 , B9 , B11 , G2 , conform Anexa IV. 

B) În perioada exploatării drumului  

Tabel 5 prezintă denumirea tablelor indicatoare şi partea de drum pe care se vor monta.Sunt detaliate 

tablele care se vor monta pe 1 stâlp şi pe 2 stâlpi . 

 Se vor executa marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulaţie ,de regulă cu linie discontinuă 

simplă drumul având > 5,50 m lăţime şi 2 benzi de circulaţie . În cazuri speciale, în situaţia în care Poliţia 

locală impune aceasta şi în curbe   se folosesc linii continue sau linie formată dintr-o linie continuă dublată 

de o linie discontinuă. 

Drumurile având doar o bandă de circulaţie ,pentru delimitarea a părţii carosabile pe întreaga lungime se 

execută marcaj longitudinal de delimitare a părţii carosabile . 

Listele de cantităţi prezintă necesarul fizic de marcaje rutiere. 

Se vor executa marcaje transversale pentru cedarea trecerii ,  de oprire şi treceri pentru pietoni . 

Se execută  marcaje diverse pentru ghidare în intersecţii ,marcaje pentru spaţii interzise,marcaje pentru 

locurile de parcare    . 

Pe coronamentele podeţelor se execută marcaje laterale.Marcajele aplicate pe stâlpi şi copaci aflaţi pe 

platforma drumului se execută cu un inel de 0,50m ,a cărui parte inferioară este situate la înălţimea de 0,75m 

de la bază. 

Se va monta indicatorul kilometric (borna) km 26 şi 18 buc. indicatoarele hectometrice (borne).  

 

2.4. Concluziile evaluării impactului asupra mediului referitoare la proiect 

a. Asigurarea siguranţei la foc 

Soluţia constructivă propusă nu utilizează materiale combustibile în exploatare, astfel că nu există 

pericolul amplificării unor evenimente rutiere prin aportul combustibil al obiectivului. 

Principalele performanţe privind siguranţa la foc vor fi asigurate pe întreaga durată de utilizare a 

construcţiei funcţie de: 

- riscul extrem de redus de izbucnire a incendiilor în zona drumului; 

- comportarea la foc a drumului în ansamblu şi a principalelor părţii componente; 

- condiţiile de siguranţă ale utilizatorilor prin asigurarea condiţiilor de siguranţă a  circulaţiei. 

 Trebuie menţionat că drumul însuşi constituie o barieră pentru propagarea focului. De asemeni prin 

îmbunătăţirea căii de rulare a sectorului studiat se crează un acces mult mai favorabil pentru intervenţiile 

pompierilor.  
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b. Asigurarea siguranţei  în exploatare 

 Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, separarea 

fluxurilor de circulaţie, marcarea şi semnalizarea corespunzătoare a intersecţiilor, asigurarea colectării, 

scurgerii rapide a apelor de suprafaţă, vizibilitatea în intersecţii şi pe traseu, asigură un grad înalt al 

siguranţei circulaţiei pe întreg tronsonul proiectat. 

 Circulaţia în zona  modernizată se va desfăşura în condiţii de siguranţă şi confort la o viteză de bază 

de 25 km/h ,iar pentru circulaţie maxim 50 km/oră cu restricţii de viteză acolo unde se impune , funcţie de 

elementele geometrice ale drumului. 

 Traseul va fi semnalizat şi bornat conform SR 1848/1. Siguranţa circulaţiei. Indicatoare rutiere. 

Clasificare simboluri şi amplasare şi SR 1848/7 (M). Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere. 

 Vizibilitatea în curbe se va asigura prin condiţii de proiectare (STAS 863/85) şi prin măsurile de 

semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatării drumului. Vor fi semnalizate curbele cu raze minime cu 

restricţii de viteză. 

 Siguranţa în exploatare va fi asigurată şi prin întreţinerea drumului pe timp de iarnă, prin degajarea 

zăpezii, sporirea aderenţei şi combatarea derapajului prin aşternerea de material antiderapant. 

 Cel mai important lucru privind siguranţa în exploatare prezintă urmărirea comportării în timp a 

construcţiilor (Legea nr. 10/1995) prin organizarea urmăririi curente a drumurilor ce revine beneficiarului, 

supraveghere ce se va executa cu personal şi mijloace proprii (conform indicativ P130/97). 

Urmărirea curentă, are ca scop depistarea din faza incipientă a nivelelor de periculozitate şi 

economicitate, în vederea luării la timp a măsurilor de intervenţie necesare pentru înlăturarea cauzelor şi 

efectelor acestora. Supravegherea curentă are caracter permanent, pe toată durata de serviciu a drumului. 
Aceasta activitate se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in 

constructii,ale regulamentului privind urmarirea in exploatare,interventii in timp si postutilizare a 

constructiilor. 

Persoanele desemnate de catre proprietarul constructiei sa efectueze urmarirea curenta sau urmarirea 

speciala se numesc responsabili cu urmarirea comportarii constructiei . 

Urmarirea comportarii constructiei se face pe baza unui program stabilit de proiectant. 

Evenimentele se consemneaza in Jurnalul Evenimentelor. 

Proprietarul constructiei organizeaza activitatea de urmarire a constructiei si institute un sistem de 

urmărire care va trebui sa prevadă în mod explicit procedurile care se utilizează de către responsabil şi 

relaţiile cu proiectantul în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute. 

Urmărirea comportării în timp este de două categorii : o urmărire curentă  şi o urmărire specială . 

Urmarirea curentă şi specială a comportarii constructiei nu se exclude reciproc; inceperea urmăririi speciale  

nu intrerupe efectuarea urmăririi curente,cele doua categorii având perioade de observaţie şi obiective 

diferite. 

 Beneficiarul în urma semnalizării unor situaţii ce efectuează aptitudinea pentru exploatarea drumului, 

va lua imediat măsuri de întreţinere şi reparare, conform normativelor departamentale (sprijiniri, consolidare, 

reparaţii capitale) conform P95/77. 

 Durata de serviciu a stratului de uzură este de 5 ani. 

 

c. Izolaţii termice, hidrofuge şi pentru economia de energie 
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 Modernizarea  traseului prin soluţiile constructive propuse va conduce la o economie de combustibili 

şi energie (corectarea elementelor curbelor, îmbrăcămintea modernă şi protejarea platformei 

drumului).Dimensionarea la îngheţ-dezgheţ va face ca fenomenul de îngheţ să un ajungă la patul drumului , 

deci un se vor produce umflări ale pămantului din terasament care să distrugă sistemul rutier. 

 

 

 

  

d. Protecţia împotriva zgomotului 

 Calitatea traseului, suprafaţa carosabilă netedă fără denivelări va asigura o fluenţă a circulaţiei astfel 

încât nivelul de zgomot propus de autovehicule să fie cât mai redus. 

 Pentru reducerea nivelului de zgomot din circulaţie se va prevedea o suprafaţă carosabilă netedă, fără 

denivelări. La traversarea localităţilor nu se admite claxonatul. Nivelul de zgomot produs de autovehicule în 

zona unităţilor publice (şcoli, grădiniţe, dispensare, cămine culturale) nu trebuie să depăşească 30 dB. 

 Traseul poate fi completat perimetral cu plantaţii, amplasate în spaţiul de siguranţă a drumului ,  

pentru constituirea unei perdele naturale împotriva perpetuării zgomotului. 

Pe perioada  de operare a drumului principala sursa de zgomot si vibratii este data de circulatia 

autoveviculelor pe drum. 

 Valorile  nivelului sonor pe se inscriu in limitele admise de STAS 10009/88-Acustica urbana-Limite 

admisibile ale nivelului de zgomot. 

 In vederea reduceri zgomotului provocat de santier, propunem urmatoarele masuri: 

 Deoarece in cadrul bazelor de productie nivelul ridicat de zgomot afecteaza personalul, se vor lua 

masuri speciale de protectie antifonica. 

 Executia unor protectii acustice in prima faza de santier ,acolo unde este posibil. 

 Referitor la vibratiile produse de traficul greu, se recomanda ca viteza să nu depăşească 20km/oră la 

trecerea prin localităţi. 

 Prin refacerea drumului, se va asigura o circulaţie fluentă, reducându-se zgomotele cauzate de opriri 

bruşte sau ambreieri. 

 

 

e.Sănătatea oamenilor şi protecţia mediului 

 Pe timpul execuţiei lucrărilor Staţia de preparare a mixturilor asfaltice va fi amplasată în afara 

localităţii şi prevăzută cu filtre de praf şi fum, respectiv cu instalaţii de absorbţie a prafului. 

 Terenul folosit pentru organizarea şantierului va fi redat circuitului agricol sau plantat la terminarea 

lucrărilor. Administratorul drumului nu va permite depozitarea deşeurilor şi gunoaielor pe zona drumului. 

 Drumurile vicinale vor fi prevăzute cu sectoare de scuturare a roţilor de praf şi noroi pe o lungime 

minimă de 25,0 ml, folosind o îmbrăcăminte din aceeaşi structură ca şi cea proiectată pe DJ-uri . 

 Podeţele de descărcare vor fi amenajate cu camere de captare şi liniştire, iar şanţul din aval va fi 

amenajat pe o lungime de min. 10 ml, astfel se va evita erodarea terenului  înconjurător.        

 Reducerea gradului de poluare din noxe datorat autovehiculelor, se realizează prin asigurarea fluenţei 

circulaţiei, astfel încât noxele să nu depăşească: 0,5% CO2; 1,0% CH4 şi 0,3%  CO. Combaterea 

prafului, a depunerilor atmosferice şi a particulelor de cauciuc, rezultate din uzura pneurilor şi a noxelor 
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rezultate din funcţionarea motoarelor se face prin stropirea suprafeţei carosabile cu o emulsie de bitum diluat 

cu apă în proporţie de 1/10 l/mp. 

 

     f.Protectia impotriva radiaţiilor 

 

 Activităţile de execuţie a lucrărilor se desfăşoară cu utilaje şi echipamente care nu utilizează surse de 

radiaţii . De asemenea, lucrările propuse nu constituie surse de radiaţii ionizate. 

 

 

    g.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

 

 În perioada de execuţie a lucrărilor, sectorul de populaţie afectat este cel reprezentat de locuitorii 

aşezărilor traversate de drumurile tehnologice. 

 Se apreciază că, dată fiind perioada scurtă de expunere a populaţiei localităţilor potenţial afectate la 

impurificarea cu substanţe cu potenţia cancerigen (Cr, Ni, HAP), riscul prezentat de aceşti poluanţi este 

minor.  

 În perioada de execuţie se va realiza şi un impact pozitiv, deoarece vor fi create noi locuri de muncă.  

 Şantierul va cauza perturbări ale traficului prin vehicule (betoniere, transportoare de utilaje şi 

materiale, vehicule personale ale muncitorilor etc.) care vor utiliza reţeaua de drumuri locale. 

 Pentru atenuarea acestor incoveniente accesele la şantiere vor fi amplasate cât mai eficient cu putinţă. 

 Soluţiile constructive adoptate se încadrează în specificul natural fără a afecta sau adresa organizarea 

existentă a teritoriului. 

Ordonanta nr. 195 din 2005 stipuleaza obligativitatea respectarii principiilor ecologice în procesul de 

dezvoltare social-economica, pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos pentru populatie. Amplasarea 

drumurilor trebuie sa se faca fara a prejudicia în vreun fel salubritatea, ambientul, spatiile de odihna, 

tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei.  

În acest scop se pot avea în vedere urmatoarele: 

- realizarea, dezvoltarea si întretinerea spatiilor verzi  cu rol atât antipoluant - împotriva noxelor, 

zgomotului -, cât si estetic; 

- folosirea, în masura posibilitatilor, a unor tipuri de îmbracaminte rutiera absorbanta fonic; 

- executia de treceri sigure pentru pietoni; 

- executia de parcări  speciale pentru persoanele cu handicap. 

 

     h. Protecţia solului şi subsolului 

 

 Drumul judeaţean este amplasat într-o zonă cu gradul 6 de intensitate seismică in conformitate cu 

prevederile SR 11100/1-95  ,,Zonarea seismică a teritorului României” . 

. 

 Conform Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social 

culturale, agrozootehnice şi industriale P100-92 amplasamentul drumului se încadrează într-o zona 

seismică de calcul D cu Tc=1,0 si Ks = 0,16. 

 

Perioadei de execuţie îi sunt asociate numeroase puncte de impact asupra solului, directe sau prin 

intermediul mediilor de dispersie a poluanţilor. 
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 Pulberile rezultate din procesele de excavare, încarcare, transport şi respectiv descărcare a 

agregatelor pot fi considerate poluante numai în masura în care sunt asociate cu alţi poluanţi (de ex. SO2 cu 

particule de praf ). 

 În perioada de execuţie se poate produce poluarea solului cu reziduri de produse  petroliere 

(motorină, uleiuri etc.) în zona organizării de şantier. Acest tip de poluare poate fi evitat prin întreţinerea 

corespunzătoare a utilajelor şi o bună organizare de şantier. 

 De asemenea, au loc o serie de modificări în calitatea şi structura solului şi subsolului ca urmare a 

ocupării unor suprafeţe cu organizare de şantier. 

 

 Formele de impact identificate în această perioadă pot fi: 

- decaparea stratului de sol vegetal şi realizarea platformei organizării de şantier şi 

amplasamentului acesteia; 

- betonarea unor suprafeţe din ampriza lucrării sau din organizarea de şantier;  

- poluări accidentale cu hidrocarburi sau alte substanţe precum şi cu ape uzate fecaloid 

menajere; 

- depozitarea necontrolată a deşeurilor, a materialelor de construcţii, a deşeurilor 

tehnologice;  

- modificări calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale.  

Pentru diminuarea impactului asupra solului în perioada de realizare a lucrărilor, se propun 

următoarele măsuri de protecţia solului: 

- solul fertil decopertat de pe terenurile agricole va fi depozitat astfel încât se poată fi 

refolosit ; 

- se vor evita materialele cu risc ecologic imediat sau în timp ; 

- zonele în care s-au depozitat materiale provenite din excavaţii vor fi reamenajate le 

terminarea lucrărilor. 

Terenurile limitrofe lucrării şi organizării de şantier vor fi protejate şi redate mediului natural la 

terminarea lucrărilor. 

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie a drumurilor, antreprenorul va lua masuri pentru 

asigurarea stabilitatii solului, corelând lucrarile de constructie cu lucrarile de ameliorare a terenurilor 

afectate. La executia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp. 

Drumurile, prin lucrarile de exploatare si întretinere, pot afecta calitatea solului prin modificarea 

structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea teritoriului, întreruperea 

cailor de deplasare a faunei, ocuparea de teren agricol sau cu alta destinatie productiva. Pe durata exploatarii 

si întretinerii drumurilor se vor respecta masurile de protectie a mediului în conformitate cu legislatia în 

vigoare: 

- se vor mentine în buna stare de functionare amenajarile antipoluante si de protectie a mediului; 

- se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulatie si prin informarea 

publicului asupra importantei ecologice a obiectivului. 

 

 

      i. Protectia calitati aerului pe perioada de implementare a proiectului 

        Sursele principale de poluare a aerului specifice lucrărilor de modernizare  a drumurilor judeţene    : 
               -activitatea utilajelor de construcţie ; 

               -transportul materialelor de construcţie  (beton, asfalt,etc.); 
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               -utilajele indiferent de tipul lor functioneaza cu motoare Diesel,gazele de eşapament 

evacuateein atmosfera continand intreaga gama de poluanti specifici arderii interne a motorinei:oxizi de azot 

(NO) compusi organic volatili (VOC),  metan (CH), oxizi decarbon  (CO,CO2) amoniac (NH3), particule cu 

metale grele (Cd,Cu,Cr,Ni,Se,ZN),hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). 

               Gama poluantilor organici si anorganici emisi in atmosfera prin gazele de esapament contin 

substante cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel  prezenta pe langa poluantii comuni (NOx, SO2, 

CO, particule ) a unor substante cu potential cancerigeni evidentiat prin studii epidemiologice efectuate de 

Organizatia Mondiala a Sanatatii: cadmiu , nickel, crom si hidrocarburi aromatice policiclice. 

 Se remarca, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N2O)- substanta incriminate in epuizarea 

stratului de ozon stratospheric- si a metanului, care, impreuna cu CO2 au efecte globala asupra mediului, 

fiind gaze cu efect de sera.  

 Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de utilajele de constructie depind, in principal de urmatorii 

factori:  

- nivelul tehnologic al motorului; 

- puterea motorului; 

- consumul de carburant pe unitatea de putere; 

- capacitatea utilajului; 

- vârsta utilajului/motorului; 

- dotarea cu dispozitive de reducere a pouarii (catalizatoare). 

                        

 Este evident ca emisile de poluanţi scad cu cât performantele motorului sunt mai avansate, tendinta 

in lume fiind fabricarea motoarelor cu consumuri cit mai mici pe unitatea de putere si cu un control cit mai 

restrictiv al emisilor. 

 Aceste doua elemente sunt reflectate de dinamica legislatiei in domeniul mediului a UE si a SUA. 

 Pentru mijloacele de transport incadrate in categoria vehiculelor grele (havy duty vehicles), 

estimarile efectuate de literatura de specialitate americana  coreleaza emisiile de poluanti cu nivelul 

tehnologic al motorului, consumul de carburant pe unitatea de putere sau la 100 km,vârsta vehiculului etc. 

 Astfel, metodologiile americane estimeaza pentru vehiculele grele (diesel heavy duty vehicles) un 

consum mediu de 29,9 l/100 km, în timp ce basculantele de16 t fabricate in Romania au un consum de 

carburant de 40-45 l/100 km. 

 Consumul specific, raportat la 1 tona de material transportat, este de aproximativ 2 ori mai mic 

comparativ cu consumul basculantelor romanesti de16 t. 

 Aria principala de emisie a poluantilor rezultati din activitatea utilajelor si a mijloacelor de transport 

se cosidera ampriza lucrării extinsă lateral, pe ambele, părţi, cu câte o fâşie  de 10-15 m lăţime. 

Concentratiile maxime de poluanti se realizeaza în cadrul acestei arii.  

 Studii de dispersie completate cu măsurători arată că, în exteriorul acestei arii, concentraţiile de 

substanţe poluante în aer se reduce substanţial. 

 Astfel, la 20 m în exteriorul acestei fâşii, concentraţiile se reduc cu 50%, iar la peste 50 m reducerea 

este de 75%. 

 In tabelul de mai jos prezentam o estimare a emisiilor la autovehicule si vehicule grele in 

conformitate cu literature de specialitate . 

   Tabelul cu Estimarea emisiilor la autovehicule (gr/km) 

 

TIP VEHICUL                  CO      HIDROCARBURI    NO        PARTICULE 
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                                                                                                 IN SUSPENSIE                                 

 

Cu catalizator           0,02            0,10                    0,61                    0,18                                              

Fara catalizator           0,60      0,10                     0,79                     0,29      

Autoturisme<2000cmc    0,5      0,105                   0,4                     0,131 

Autoturisme>2000cmc    0,5      0,105                   0,7          0,131 

Autovehicule<3,5t            1,5       0,7                      1,3                     0,6 

Autoveh. 3,5-5,5t            2,0       1,0                      6,0                     1,0 

Autoveh. 5,5-12,0t       4,0         2,5        10,0           2,0   

Autoveh. 12,0-15,0t       4,5        3,0        13,0          2,5 

Autoveh.> 15,0t                    5,0        3,5        20,0          3,0 

 Având in vedere că unele firme de constructii au în dotare vehicule de ultimă generaţie fabricate în 

străinătate, putem aprecia ca activităţile de şantier nu vor avea un impact deosebit asupra calităţi aerului din 

zonele de lucru şi nici în zonele adiacente acestora. 
Protecţia calităţi aerului pe perioada de operare 
 În perioada de operare sursa principală de poluarea aerului în zona este circulaţia 

autovehicolelor.Ţinand cont de valorile de trafic viitor , după 10 ani , se poate aprecia că traficul nu va 

contribui în mod semnificativ la poluarea aerului din zonă.Trebuie menţionat că îmbunătăţirea continuă a 

performanţelor motoarelor autovehicolelor are în vedere reducerea noxelor rezultate din arderea 

carburanţilor în motoare. De asemenea, respectarea prevederilor legale privind verificarea tehnică periodică 

a autovehicolelor, va contribui la reducerea noxelor. 

 

j.Surse de poluanţi şi protecţia faunei şi florei 
 În perioada de execuţie a lucrărilor se înregistrează următoarele tipuri de impacturi asupra vegetaţiei, 

faunei terestre şi ecosistemelor acvatice:  

- înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările desfăşurate 

(decopertare, betonare, ) pentru organizarea de şantier. 

                -Efectele poluării asupra vegetaţiei 

Pe intreaga perioadă de execuţie a lucrărilor, principalii poluanţi prezenţi în mediu în zona lucrărilor 

sunt particulele de praf şi în cantitate mai redusă poluanţi chimici precum: NOx, SO2, CO. 

 În timpul perioadei de construcţie vor apărea situaţii pe termeni scurţi de stres chimic asupra 

vegetaţiei, generate de nivelurile concentraţiilor de NO şi de SO ce vor apărea în vecinătatea organizării de 

şantier până la distanţe de 300 de metri, mai ales în cazul utilizării de staţii de betoane dotate cu tehnologie 

clasică, fără filtre de reţinere a pulberilor. 

     -Efectele poluării asupra faunei 

      Din literatura de specialitate reiese că expunerea pe termeni scurt (ore) la niveluri coborâte 

de NO conduce la efecte cuantificabile. Totuşi expunerea pe durate de ordinul săptămînilor la concentraţii 

mici determină o serie de efecte ca: alterarea metabolismului, alterarea structurii şi funcţie plămânilor, efecte 

extrapulmonare. În cazul lucrărilor propuse, durata de execuţie este scurtă, iar efectul poluării asupra faunei 

nu va conduce la efecte cuantificabile.  

      -Efectele poluării asupra ecosistemelor acvatice 

      În cazul lucrărilor preconizate, arealul de lucru şi volumele de material ce vor intra în 

suspensie sunt mici în raport cu dimensiunile ecosistemului receptor. Din acest motiv, se poate aprecia că 
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impactul lucrărilor de execuţie asupra ecosistemului pârâului Bistricioara este suficient de redus pentru a 

permite refacerea naturală a zonelor afectate, la scurt timp după încetarea acestor lucrări. 

 În perioada de operare impactul asupra florei şi faunei poate fi considerat mai redus decât cel 

înregistrat în prezent deoarece prin refacerea structurii rutiere se asigură fluenţa traficului şi implicit 

reducerea poluării atmosferei. 

 

k.Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice 

La lucrarile de drumuri se va asigura protectia apelor de suprafata, subterane si a ecosistemelor 

acvatice, care are ca obiect mentinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii naturale ale acestora, în 

scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale. Controlul 

respectarii reglementarilor de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice este organizat si exercitat de catre 

autoritatile din domeniul mediului, apelor, sanatatii si de alte autoritati, potrivit competentelor legale. 

Conceperea si elaborarea unui traseu de drum se vor realiza prin alegerea solutiei optime, pentru 

evitarea prejudiciilor ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Sistemul de scurgere a apelor trebuie sa 

fie proiectat si întretinut pentru a proteja drumul si terenurile adiacente, sa fie compatibil cu mediul 

inconjurator. În cazul în care drumul strabate zone umede , se vor executa lucrari specifice pentru eliminarea 

apelor de pe amplasamentul respectiv, pentru a evita fenomenele de baltire. Se vor avea insa in vedere 

efectele pe care le pot provoca aceste lucrari cu propunerea masurilor de protectie adecvate astfel incat sa nu 

fie periclitate speciile specifice zonelor umede. Lucrarile de executie a infrastructurii rutiere vor respecta 

zonele de protectie sanitara impuse de legislatia în vigoare. 

Pentru protectia faunei acvatice se vor prevedea masuri conform legislatiei în vigoare, astfel încât 

lucrarile de drumuri sa nu dauneze faunei acvatice si sa protejeze speciile rare întâlnite. 

 Executia lucrarilor de infrastructura se va face astfel încât contaminarea potentiala a cursurilor de 

apa (pârâul Bistricioara) , pânzei freatice sa fie evitata. Amplasarea lucrarilor de arta – podeţe  - se va face 

astfel încât sa se evite: 

- modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sectiunilor de scurgere a apei ; 

- întreruperea scurgerilor apelor subterane. 

Apele de pe suprafata drumului se vor colecta în santurile laterale drumului, prevazute si 

dimensionate conform legislatiei în vigoare. Evacuarea apelor se face conform reglementarilor pentru 

protectia calitatii cursurilor de apa si solurilor cu prevederea lucrarilor necesare. 

Deversarea apelor uzate menajere în santurile laterale drumului este interzisa. Evacuarea apelor uzate 

menajere, provenite de la amenajarile colaterale drumului, neracordate la un sistem de canalizare, se face 

prin instalatii de preepurare, care trebuie sa fie proiectate si executate conform normativelor în vigoare. 

Instalatiile se executa si se întretin în buna stare de functionare de catre beneficiarul acestor lucrari. 

l.Regimul deseurilor 

Principalele produse generate de activitatea de modernizare  si întretinere a drumurilor, ce pot fi 

clasate ca deseuri, sunt materialele rezultate din decapari si din demolari. În activitatea de constructie si 

întretinere a infrastructurilor rutiere se va tine seama de reglementarile în vigoare în colectarea, transportul, 

depozitarea si reciclarea deseurilor. 

Obligatiile ce rezulta din prevederile Ordonantei nr. 195 din 2005 sunt urmatoarele: 

- Gestionarea deseurilor trebuie sa se efectueaza in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a 

mediului, 

 - Valorificarea deseurilor se realizeaza numai in instalatii, prin procese sau activitati autorizate de 

autoritatile publice competente. 
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În cazul accidentelor în care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curatarea locului 

accidentului de resturi de metal si sticla, decopertarea solului îmbibat cu produse petroliere si alte substante 

periculoase, refacerea vegetatiei, precum si repararea îmbracamintei rutiere si lucrarile de consolidare a 

drumurilor avariate intra în sarcina celor vinovati de producerea incidentului, conform normelor în vigoare 

privind stabilirea si sanctionarea contravenientilor la normele privind exploatarea si mentinerea în buna stare 

a drumurilor publice. 

Anexa III.1. prezintă Plan de ameliorare a mediului iar  Anexa III.2 prezintă Plan de monitorizare a 

mediului. 

 

3.Consumuri de utilităţi 

Nu sunt necesare utilităţi . 

 

 Durata de realizare şi etapele principale : 

 Durata de realizare :    10  luni în 2 ani 

 Lucrarea se va executa în următoarele  etape : 

Lucrari de drum 

Etapa 1. Terasamente si Asigurarea scurgerii apelor   

Terasamente 

Şanţuri neprotejate -din pământ 

Etapa 2. Lucrări de artă 

Podete  , Rigola acoperita carosabila  

Etapa 3. Lucrări la stratul de fundaţie si stratul de bază  

Scarificare , complectare cu balast ,reprofilare,compactare pietruire existentă 

Stratul de bază din piatră spartă  

Strat de bază din macadam ordinar   

Etapa 4. Lucrări la straturile asfaltice 

Strat de legătură din BaDPC20    

Strat de uzură din BaPC16            

Complectari acostamente cu piatră spartă 

Etapa 5. Marcaje rutiere  

Marcaje longitudinale 

Marcaje transversale 

Etapa 6. Montari de table indicatoare , parapet metalici , indicatoare kilometrice si 

hectometrice  

Table indicatoare pe 1 stalp    

Table indicatoare pe 2 stalpi 

Parapeti metalici 

Indicatoare kilometrice si hectometrice 

Etapa 7. Betonare santuri 

 

 Grafic de realizare a investiţiei: 

Nr. 

Crt. 
Lucrarea 

Anul I-trimestre Anul II-trimestre 

I II III IV I II III IV 
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1. 
Terasamente 

        

2. 
Şanţuri neprotejate -

din pămint 
        

4 

Podete  tubulare , 

rigola acoperita 

carosabila 

 

 

 
 

      

5. 

Gabioane sustinere 

drum si gabioane si 

saltele in albie 

   
 
 

    

6. 
Stratul de bază din 

piatră spartă  
       

 
 

7. 
Strat de bază din 

macadam ordinar 10 cm 
        

8. 

Strat de legătură din 

BaDPC20   -6 cm 

grosime 

        

9. 

Strat de uzură din 

BaPC16         - 4 cm 

grosime 

        

10. 

Complectari 

acostamente cu piatră 

spartă 

        

11. 
Şanţuri protejate cu 

beton- dalate- 
        

12. 

Marcaje rutiere 

longitudinale si 

transversale 

        

13. 
Table indicatoare pe 

1 stalp si pe 2 stalpi 
        

14. 

Parapet metalic , 

indicatoare (borne) 

kilometrice si 

hectometrice  

        

 

 

CAP. IV. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA 

INVESTIŢIEI ,DOTĂRI CU UTILAJE , INSTALAŢII AFERENTE,UTILITĂŢI 

 

1. Total personal, din care : 

 - personal de execuţie aproximativ : 30 persoane ,aparţinând firmelor care efectuează lucrările la 

drum ,din care aproximativ 10  persoane calificate angajate din zona localităţii Bilbor . 

 Manopera necesară executării lucrărilor va cuprinde personal calificat pentru lucrări de construcţii 

drumuri    (săpător , pavator, betonist ,dulgher ,  asfaltator , muncitor deservire construcţii -montaj,etc .) . 

 

2. Locuri de munca nou create : Nu se crează noi locuri de muncă. 

 

3. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor  

Maşinile şi utilajele folosite la lucrări  vor fi asigurate de antreprenorul adjudecat să execute lucrarea. 
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4.  Utilităţi   

Nu sunt necesare utilităţi pentru execuţia lucrărilor la drum . 

La execuţia lucrărilor, energia electrică necesară va fi asigurată în organizarea de şantier prin racordare 

din reţeaua existentă sau prin intermediul unui grup electrogen. 

 

5.  Instalaţii aferente construcţiilor  

Modernizarea drumului nu necesită instalaţii de forţă. Instalaţiile de iluminat  există deja amplasate în 

zona drumului  . 

 

 

CAP.V.1. Capacităţi 

Lungime drum :1.9 km 

Suprafata lucrari:17792mp 

Lăţime parte carosabilă: 4,00-6,00m 

Suprafata parte carosabila: 10843,41mp 

Lungime santuri: 2350 ml 

Podet transversal cu OD1400 mm :1 bucata 

Podete la intersectii cu drumuri laterale: 7 bucati 

Table indicatoare montate pe 1 stalp: 90 bucati 

Table indicatoare montate pe 2 stalpi: 6 bucati 

Marcaje rutiere longitudinale:4,75 km echivalenti 

Marcaje rutiere transversal,diverse:50 mp 

Indicatoare (borne) kilometrice: 1 buc , hectometrice :18 buc. 

 

CAP.VI. MĂSURI PRIVIND TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII şi PCI 

 

7.1.Executantul răspunde de măsurile de  securitate şi sănătate în muncă şi siguranţa circulaţiei pentru 

întreaga activitate organizatorică desfăşurată pentru execuţia lucrărilor din prezentul caiet de sarcini . 

7.2.Se vor respecta următoarele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă : 
-Legea securităţii şi sănătăţii în muncă ,nr. 319/2006 ; 

-H.G. nr. 1425/2006-Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă ,nr. 

319/2006 ; 

-H.G. 971/2006,privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

-H.G. 1051/2006 , privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care 

reprezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare; 

-H.G. 1091/2006, privind cerinţe minime la locul de muncă; 

-Ordonanţa de urgentă 195/2002 modificată prin Legea 49/2006; 

-Regulamente de ordine interioară; 

-H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; 

-H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către 

lucrători a echipamentelor de muncă; 

-H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; -NSPM 79 Norme de protecţie a muncii pentru 

exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor  precum şi alte norme specifice de protecţie a muncii conexe ; 

-SR ISO 4304:1994 Instalaţii de ridicat, altele decât macarale mobile şi macarale plutitoare; 

-SR ISO 1819:1994 Mijloace de transport continuu.Reguli de securitate.Reguli generale; 

-STAS 297/1-88 Culori şi indicatoare de securitate.Condiţii tehnice generale; 
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-STAS 12604-87 Protecţia împotriva electrocutării.Prescripţii generale; 

-SR EN 292-2:1997 Securitatea maşinilor.Concepte de bază,principii generale de proiectare.Partea 2 : Pricipii şi 

condiţii tehnice; 

-STAS 10241-80 Maşini pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor.Repartizatoare-finisoare de mixturi 

bituminoase şi beton de ciment.Parametrii principali; 

-STAS 1848/2-86 Siguranţa circulaţiei.Indicatoare rutiere.Prescripţii tehnice; 

-STAS 1848/3-86 Siguranţa circulaţiei.Indicatoare rutiere.Scriere,mod de alcătuire; 

-STAS 1848/7-85 Siguranţa circulaţiei.Marcaje rutiere; 

-STAS 1948/1-91 Lucrări de drumuri.Stâlpi de ghidare şi parapete.Prescripţii generale de proiectare şi 

amplasare pe drumuri; 

-SR ISO 2860:1997 Maşini de terasament. Dimensiuni minime pentru deschideri de acces; 

-STAS 10609-86 Maşini de terasamente.Mijloace de acces; 

-STAS 11164-90 Maşini de terasamente.Dispozitive de protecţie.Prescripţii ; 

-STAS 11165-90 Maşini de terasamente.Echipamente de frânare.Condiţii tehnice generale de calitate; 

-STAS 6929/17-85 Vehicule rutiere.Asigurarea protecţiei ocupanţilor din cabinele vehiculelor utilitare.Metode 

de încercare; 

-STAS 12894-90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă; 

-Normativ-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, aprobat de Ministerul Muncii 

şi Protecţiei Sociale prin Ordinul nr.225/21 iulie 1995 ; 

-Norme de prim ajutor in caz de accident conf. Ordin M.T.Tc. nr. 17/1985. 

7.3. Pentru siguranta circulatiei se vor respecta  „Norme metodologice privind conditiile de inchidere si 

de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru 

protejarea drumului” –M.I./M.T. 1112/411/2000  . 

7.4.Constructorul va efectua instructajul general şi cel specific locului de muncă pentru toţi muncitorii. 

Se va pune la dispoziţia muncitorilor echipamentul de protecţie specific fiecărei lucrări conform normelor în 

vigoare. 

Se vor monta placarde şi afişe cu indicaţii precise şi clase privind protecţia muncii. 

 

 

AVIZE ŞI ACORDURI 
 

Avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin Certificatul de urbanism : 

-acord de mediu ; 

-aviz de amplasament pentru retele de cabluri electrice ;  

-avizul sanitar de la Direcţia de Sănătate Publică Harghita ; 

-aviz Direcţie Sanitar veterinară Harghita ; 

-avizul administratorului drumului ; 

-aviz Apele Române ; 

-avizul Direcţiei de culte Harghita ; 

Autorizaţie de construire . 
 

             Întocmit       

      

Master ing. Rosca Mircea 
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Memoriu tehnic de specialitate 
 

 

Podeţe   

Podeţele  se montează conform tabelului de mai jos : 

Nr. Crt. Pozitie km Situatia proiectata Observatie 

1 25+836 Podet dalat existent Corp drum 

2 25+846,stg. Podet tubular D400 Drum lateral 

3 26+850,dr. Podet existent din rigola acoperita  Drum lateral 

4 26+114,dr. Podet tubular D400 Drum lateral 

5 26+142,stg. Podet proiectat din rigola carosabila  Drum lateral 

6 26+496,dr. Podet tubular D400 Drum lateral 

7 26+517,stg. Podet tubular D400 Drum lateral 

8 26+639,stg. Podet tubular D400 Drum lateral 

9 26+739,stg. Podet tubular D400 Drum lateral 

10 27+268 Podet tubular D1400 Corp drum 

11 27+348,80 Pod existent-Nu se intervine Corp drum 

12 27+367,stg. Podet tubular D400 Drum lateral 

 

În plan podeţele se pot amplasa perpendicular sau inclinat fata de axa drumurilor conform planurilor 

de situaţie. 

În profilul longitudinal al drumului structura rutieră a podeţelor respectă declivităţile longitudinale 

ale drumurilor .  

In profil transversal (perpendicular pe axa drumului sau inclinat faţă de axă) fundul podeţului va avea 

o pantă de minim 1 %. 

Gabaritul de lăţime pe podeţe (măsurat între feţele interioare ale coronamentelor timpanelor ) va fi 

egal  cel puţin lăţimea părţii carosabile plus câte o lăţime de acostament de o parte şi de alta a acesteia ,în 

curbe luându-se în considerare şi supralărgirile . Se vor respecta planşele  de detaliu .  

      Suprastructura rutieră va fi identică cu cea de pe restul drumului pe sectorul pe care se află amplasat 

podeţul . 

Podeţele tubulare cu diametre până la 1 m se executa din teava corugată  cu clasa de rigiditate SN8 , 

iar cele cu diametre mai mari din  tuburi din beton armat  tip PREMO .In cazul folosirii de  tuburi din beton , 

acestora li se  aplică  hidroizolatie exterioară . 

Tuburile  se monteaza pe fundatie din beton   . 

La podeţele tubulare  vor turna monolit  timpane din beton la podeţele pentru drumuri laterale şi 

beton armat la podeţul cu diametrul de 1400mm,  conform planşelor PP-04 şi PTT-03  astfel: 

-elevatiile vor avea latimea de 30-40 cm , înălţimea faţă de structura rutieră de 40 cm , lungimea de 

1,10 – 3,00m  ; 

-fundatiile timpanelor ,vor avea  adâncimea de minim 80- 100 cm sub tuburi  , lăţimea de 60-70 cm si 

lungimea de 1,10 – 3,00m . 

Podeţele din rigole carosabile se vor monta ,conform planului de situţie la km 26+142 la drumul 

lateral de pe partea stângă   . 



S.C. PROIECTARE 

DRUMURI & 

CONSULTANTA S.R.L. “Modernizare sector de drum 

judetean DJ174/A de la km 

25+700 pana la 27+600 ” 
 Comuna Bilbor , judetul Harghita 

Proiect Tehnic 

+ 

Detalii de execuţie 

MIERCUREA-CIUC 

 

Nr. 2/2016 

31 

  

Rigolele carosabile se vor construi din elemente prefabricate tip R3 (sau se vor turna monolit din 

C25/30 ) aşezate pe strat din balast ,  peste ele se vor aşeza plăci armate de greutate carosabile .Dacă acestea 

se vor monta după aşternerea straturilor bituminoase , perimetrul către aceste îmbrăcăminţi se va amenaja cu 

tăietorul de rosturi cu discuri diamantate specifice. 

 

Ziduri de sprijin de gabioane  şi protecţia albiei cu gabioane aşezate pe saltele din gabioane se 

vor monta :  

1.Pentru protecţia albiei podeţului de la km 25+842 , în amonte şi în aval de podeţ, pe ambele 

maluri;  gabioanele  şi saltelele vor fi de tip G2 ,conform, plaşei PP-03 . Gabioanele se vor monta pe fiecare 

mal  pe fiecare mal, pe lungimi de 6,00 m   iar  saltelele 6 bucati în aval şi 6 bucati în amonte ,  fiind 

continue şi în albie pe lungimea gabioanelor  .  

 

2.Pentru protecţia taluzului drumului ,pe lungimea curbei nr.2 (curbă la dreapta)  se vor monta 

gabioane tip G1 ,7 bucăţi pe stânga şi 13 bucăţi pe drepta modulate la 3ml/bucată .  

Înainte de podeţ ,pe partea stângă + dreaptă a drumului şi după podeţ pe partea stângă a  acestuia  se 

vor monta  câte 2 buc. de gabioane tip G2 (modulate la 3ml/bucată gabion)  pentru susţinerea corpului 

drumului în zona podeţului. 

Tipul , poziţia  şi detalierea gabioanelor (şi saltelelor de gabioane) se prezintă în planşele PP-01 , 02 , 

03 . 

 Pentru asigurarea stabilităţii gabioanelor tipG1 şi G2 acestea se execută cu secţiune verticală de 

trapez (cu baya mare jos) . 

 În planşa PP-01 s-au propus 2 tipuri de gabioane şi saltele de gabioane . 

 Gabioanele se construiesc din cadre din otel beton .Etrierii verticali şi barele orizontale vor avea Φ12 

atât la gabione cât şi la saltele. Agrafele utilizate la saltele vor avea  Φ10 . 

 Plasa de sârmă utilizată este din sârmă zincată cu Φ2,8 . 

 Gabioanele şi saltelele de gabioane de umplu cu bolovani de râu sau bolovani din piatră brută. 

 Caietele de sarcini prezintă detalii privind cerinţele de calitate ale acestora. 

                  

 

 

            Întocmit   

    Master  ing. Roşca Mircea 
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ANEXA I 

  

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A 

CONSTRUCTIEI 

 
Conform H.G.  766/97 si „Regulamentul privind stabilirea 

caregoriei de importanta a constructiilor” 

 

Proprietar : Comuna Bilbor  ,judetul Harghita 

Adresa constructiei : DJ174A  ,comuna Bilbor ,judeţul Harghita 

Denumirea constructiei : 
„Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600 ” 

 comuna  Bilbor , judetul Harghita 

Scurta prezentare a constructiei : 
Drumul  DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600   face parte  dintr-o retea 

secundară de circulaţie ,intrand in categoria functionala a drumurilor judeţene, de clasa 

tehnica “V” , cu o intensitate a traficului “Foarte Redus” , sub 1000 vehicule etalon 

autoturisme/24 ore conform O.M.T. nr.46/1998.Categoria de drum este de „Drum 

judeţean”,conform cu Norma tehnică din 27.01.1998 privind proiectarea,construirea şi 

modernizarea drumurilor aprobată prin O.M.T. nr. 45/1998 .În conformitate cu Legea 

nr.82/1998 pentru aprobarea O.G. 43/1997 aceste drumuri sunt publice din punct de vedere 

funcţional asigurând circulaţia auto şi pietonală a locuitorilor în interiorul localităţii Bilbor , 

judeţul Harghita cât şi legatura la drumul naţional DN15 Tîrgu Mureş-Borsec-Poiana Teiului-

Piatra Neamţ. 

Sistemul rutier proiectat va fi alcătuit din următoarele straturi :  

- 30 cm strat existent din piatră spartă în amestec cu nisip  ; 

- 30 cm piatră spartă  amestec optimal în strat de bază   ; 

- 10 cm macadam ordinar în strat de bază ; 

- 6 cm binder BaD20 în strat de legatură ; 

- 4 cm Ba16 în strat de uzură . 

 

Categoria de importanta a constructiei  : 

                                                       Importanta normala (C) 

Determinarea punctajului acordat : 

 
Factorul determinant Criterii asociate n(i) 

Nr. Denumire k(n) P(n) P(i) P(ii) P(iii) 

1. Importanta vitala 1 2 2 1 1 

2. Importanta socio- 1 3 4 2 2 
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economica si 

culturala 

3. Implicare 

ecologica 

1 1 0 0 2 

4. Durata de utilizare 1 3 1 4 2 

5. Adaptare la 

conditiile de teren 

1 3 2 4 2 

6. Volum de munca si 

materiale necesare 

1 3 6 2 1 

TOTAL P                                                                                                            15 
  

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe 

baza formulei : 

P(n) K(n) = (n) x p(i) / n(i) 

unde: 

P(n)  =  punctajul factorului determinant n  (n = 1….6) 

K(n) =  coeficient de unicitate  

p(i)  =punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului 

determinant (n)  

n(i)  =numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate 

în considerare, n(i) = 3  

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe 

baza formulei : 

P(n) K(n) = (n) x p(i) / n(i) 

unde: 

P(n)  =  punctajul factorului determinant n  (n = 1….6) 

K(n) =  coeficient de unicitate  

p(i)  =punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului 

determinant (n)  

n(i)  =numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate 

în considerare, n(i) = 3  

 

Conform Tabel nr.3 din Regulament pentru P=15 =>6<P<17 

deci constructia se incadreaza in :”Categoria de importanta a 

constructiei „ : Importanta normala (C). 
 

    Beneficiar              Proiectant 
         Comuna Bilbor                         ing. Rosca Mircea 



Anexa II 

PROGRAM DE URMĂRIRE ŞI CONTROL AL LUCRĂRILOR PE PARCURSUL 

EXECUŢIEI  

la obiectul: Întocmire PT , DE , CS , DTAC , AC pentru   : 
„Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600 ” 

Beneficiar (B) : Comuna Bilbor ,judetul Harghita 

Proiectant (P) : S.C.PROIECTARE DRUMURI & CONSULTANŢĂ S.R.L. M Ciuc 

Executant (E) :__________________________________ 

 

   

Beneficiar                    Proiectant       Executant 
 

 În conformitate cu Legea nr. 10/1995,  Hotărârile Guvernului nr. 261/8-06-1994,272/14-06-1994 şi 

273/1994, ordinul MLPAT nr.31/N din 2 oct.1995 stabilesc de comun acord prezentul program  : 

 

Nr. 

Crt. 

Lucrări ce se controlează,verifică sau se recepţionează 

calitativ şi pentru care trebuie întocmite documente scrise 

Documentul scris 

care se întocmeşte 

Cine 

participă  

 1 2 3 

1. Predare-primire amplasament şi borne de repere P.V. B+E+P 

2. Verificarea stratului suport –la drum P.V.L.A. B+E 

3. Decaparea stratelor existente , demolare podeţ existent P.V.L.A. B+E 

4. Cota de fundare şi natura terenului de fundare  P.V.L.A. / F.D. 

(geolog) 

I+B+E+P 

5. Montare prefabricate  P.V.R. B+E 

6. Verificarea stratului de balast  P.V.L.A. B+E 

7. Verificarea straturilor de piatra spartă  P.V.L.A. B+E 

8. Verificarea stratului de macadam   P.V.L.A. / F.D. 

Buletine de analiză 

capacitate portanta 

I+B+E+P 

9. Verificare strat de binder  P.V.L.A. B+E 

10. Verificare strat de beton asfaltic  P.V.R. B+E 

11. Recepţia la terminarea lucrărilor P.V.R. I+B+P+C 

12. Recepţia lucrărilor după expirarea garanţiei P.V.R. I+B+P+C 

 

NOTA: 

 

1. Semnificaţia   prescurtărilor de la coloana 2 . 

 

P.V.L.A.=proces verbal de lucrari ascunse 

P.V.R. =proces verbal de receptie calitativa 

P.V. = proces verbal 

F.D. = faza determinanta 

 

 2.   Inspectoratul Judeţean în Construcţii  HARGHITA poate stabili şi alte faze la care doreşte să participe . 

 

3. Executantul va anunţa din timp şi în scris factorii care urmează a participa la verificări (cu cel puţin 10 

zile înainte de a ajunge la executarea fiecărei faze determinante). 

 

4.   La recepţia lucrărilor un exemplar din prezentul program ,completat va fi anexat cărţii construcţiei. 
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Faza / operaţie 
Problema 

- Măsura 
Cost 

Responsabil 

aprobare şi  

inspecţie 

CONSTRUCŢIE 

Lucrări de terasamente 

 

 Beneficiar 

Excavare, încărcare, transport, 

nivelare, compactare, etc. 
i. Lubrifianţi si/sau carburanţi, scurgeri; 

- Toate utilajele necorespunzătoare se vor scoate din şantier; 

ii.  Gaze de eşapament  evacuate in atmosfera cu concentraţie mare in substanţe cancerigene; 

-   Toate utilajele si mijloacele de transport cu grad de poluare mare vor fi înlocuite. 

Contract Dirigintele de 

santier 

Lucrări din beton, inclusiv beton din asfalt,agregate naturale,alte materiale pentru drumuri  

 

 Beneficiar 

Pregătirea şi turnarea in şantier i. Beton in zone din afara zonei de construcţie 

 Utilizarea preparării mecanice a betoanelor în şantier 

 Localizarea facilitaţilor de preparare a betonului va fi aprobata de diriginte 

Contract Dirigintele de 

santier 

Transport beton, mixturi sau 

emulsii bituminoase asfaltice de 

la locaţii din afara şantierului; 

i. Poluarea drumurilor publice datorita scurgerilor de beton,mixturi ,sau emulsii 

bituminoase,agregate naturale pe timpul transportului 

- Se vor folosi numai camioane,autobasculante , autocisterne (după caz)  specializate; 

 

Contract Dirigintele de 

santier 

Materiale folosite la execuţie i.  Poluarea zonei cu diverse materiale folosite in execuţie (resturi de Geocompozit,emulsii bituminoase 

sau agregate in exces,ambalaje a diverselor materiale); 

-  Materialele in exces vor fi transportate in depozite; 

- Toate ambalajele vor fi transportate la depozitul de gunoi aprobat. 

 Dirigintele de 

santier 

Lucrări generale 

 

 Beneficiar 

Lucru adiacent peste, în sau pe 

lângă ape 
i. Poluarea apelor de suprafaţa 

- Lucrul cu utilaje nepoluante când se lucrează in vecinătatea apelor; 

- Construcţie de canale temporare pentru izolarea zonei de intervenţie; 

- Construcţii temporare pentru decantarea apei din zona de lucru înainte de evacuare în emisar 

Contract Dirigintele de 

santier 

Lucru lângă vegetaţie existenta i. Vătămarea vegetaţiei existente 

- Dirigintele va aproba limitele de ocupare a terenurilor din şantier; 

- Contractorul va reface pe costuri proprii orice deteriorare a vegetaţiei existente 

Contract Dirigintele de 

santier 

Operaţii in birourile şi  atelierele 

din şantier 
i. Poluare zone adiacente birourilor, parcărilor si atelierelor antreprenorului si dirigintelui 

- Construcţia acestora aprobata de diriginte având toate servituţile pentru gestionarea deşeurilor; 

Gunoiul menajer si industrial va fi disponibilizat zilnic la depozitul de gunoi aprobat 

 

 

Contract 

 

Dirigintele de 

santier 
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Faza / operaţie 
Problema 

- Măsura 
Cost 

Responsabil 

aprobare şi  

inspecţie 

 

Materiale periculoase 

 

 Beneficiar 

Depozitarea si distribuţia 

carburanţilor si lubrifianţilor 
i.     Carburanţi/lubrifianţi  

- Construirea si operarea de depozite de combustibil/lubrifianţi aprobata de diriginte; 

- Utilizarea pentru alimentarea utilajelor a unor pompe instalate pe cisterna; 

ii.   Incendiu in depozitul de carburanţi 

- Construirea facilitaţilor pe locaţiile aprobate de diriginte; 

- Echipamente de intervenţie aşa cum reglementează planul de prevenire si stingere a incendiilor. 

Contract Dirigintele de 

santier 

 
 
Întocmit  
Ing. Roşca Mircea 
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Problema 
Unde se monitorizează 

parametrul 

Cum se monitorizează 

parametru 
Frecventa monitorizării 

Responsabil de 

măsura 

A.  ÎN FAZA DE CONSTRUCTIE      

i. Praful si pulberile generate de : 

 Trafic, utilaje si camioane 

 Procesele de excavare, încărcare, transport şi 

respectiv descărcare a agregatelor 

 

Pe şantier si in zone locuite 

 

Vizual 

 

Zilnic 

Dirigintele 

ii. Fum generat de : 

 Utilaje si camioane 

Pe şantier si in zone locuite Vizual; 

Echipament specializat 

Lunar si când se aduc utilaje noi Dirigintele 

iii. Noroi generat de trafic pe şantier si drumuri 

publice 

Pe şantier si in zone locuite Vizual Zilnic Dirigintele 

iv. lubrifianţi poluare de carburanţi lubrifianţi 

 Carburanţi si Lubrifianţi (scurgeri din rezervor, 

din motor, alte operaţiuni implicând carburanţi 

si Lubrifianţi) 

 Beton 

 Unde se stochează 

carburanţi si lubrifianţi 

 Unde se alimentează 

utilaje 

 Unde se repara utilaje 

 Unde se utilizează 

lubrifianţi si carburanţi 

 Unde se prepara transporta 

sau utilizează si foloseşte 

beton; 

Vizual Zilnic Dirigintele 

v. Apa poluare 

 Carburanţi si Lubrifianţi 

Unde se lucrează cursuri de 

apa; 

Puncte de monitorizare la 

intrare şi de ieşire a apei 

Analize de laborator pentru 

- Cupru, Plumb 

- Suspensii 

Lunar in timpul construcţiilor Lunar 

pana parametrii ating cei acceptaţi de 

HG 188/2002 

Dirigintele 

vi. Zgomotul  produs de autovehicule  

Pe şantier si in zone locuite 

Echipament specializat 

(se admite maxim 30dB in 

zona unitarilor publice) 

Lunar si când se aduc utilaje noi Dirigintele 

vii. Substanţe cu potenţial cancerigen (Cr, Ni, HAP) In zone locuite Echipament specializat Lunar in timpul construcţiilor Dirigintele 

viii. Gaze de eşapament  evacuate in atmosfera (NO 

, VOC, CH,  CO, CO2, NH3, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, 

ZN, HAP , SO2). 

 

Pe şantier si in zone locuite 

Echipament specializat 

 

Lunar si când se aduc utilaje noi Dirigintele 

B.  DUPA TERMINAREA LUCRĂRILOR     

i. Aerul si apa 

- parametrii ceruţi de lege  

 

 

In zona locuita 

Echipament specializat După terminarea lucrarilor  DIRIGINTE 
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Problema 
Unde se monitorizează 

parametrul 

Cum se monitorizează 

parametru 
Frecventa monitorizării 

Responsabil de 

măsura 

ii. zgomotul 

-  determinarea nivelului de zgomot  conform 

normelor  

In zona locuita  Echipament specializat După terminarea lucrarilor DIRIGINTE 

 

 

Întocmit  

Ing. Roşca Mircea 
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DOCUMENTAŢIE PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN 

EXPLOATARE ŞI INTERVENŢII ÎN TIMP 
 

1.Prevederi ale proiectantului 
 
1.1. Prevederi privind urmărirea comportării construcţiei 
 Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea conditiilor si modului de desfasurare a 

urmaririi in exploatare a constructiei –respectiv pentru „Modernizare sector de drum judeţean 

DJ174/A de la km 25+700 până la 27+600 ” comuna  Bilbor , judetul Harghita  in scopul 

depistarii din timp a degradarilor care pot conduce la scaderea performantelor privind siguranta si 

functionalitatea constructiei. 

 Documentaţia este întocmită conform “Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor 

indicativ P130/1999  “ 

Aceasta activitate se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind 
calitatea in constructii,ale regulamentului privind urmarirea in exploatare,interventii in timp si 
postutilizare a constructiilor. 

Persoanele desemnate de catre proprietarul constructiei sa efectueze urmarirea curenta sau 
urmarirea speciala se numesc responsabili cu urmarirea comportarii constructiei . 

Urmarirea comportarii constructiei se face pe baza unui program stabilit de proiectant. 
Evenimentele se consemneaza in Jurnalul Evenimentelor. 
Proprietarul constructiei organizeaza activitatea de urmarire a constructiei si institute un 

sistem de urmarire care va trebui sa prevada in mod explicit procedurile cere se utilizeaza de catre 
responsabil si relatiile cu proiectantul in cazul aparitiei unor situatii neprevazute. 

Urmarirea comportarii in timp este de doua categorii :  o urmărire curentă  şi o urmărire 
specială .Urmărirea curentă şi specială a comportării construcţiei nu se exclude reciproc; începerea 
urmăririi speciale  nu întrerupe efectuarea urmăririi curente, cele două categorii având perioade de 
observaţie şi obiective diferite. 

Intervalele stabilite iniţial se pot modifica pe parcursul exploatării acesteia,cu avizul 
proiectantului.Factorii care influientează intervalele de urmărire în exploatare a construcţiilor sunt : 

-categoria de inportanţă a construcţiei : Categoria de importanţă a construcţiei este 
“Importanta normală” ; 

-varsta construcţiei :se consideră de la data intrării în patrimoniu : Drumul  DJ174/A de la km 
25+700 pana la 27+600  este preluat în administrarea Consiliului Local al Comunei Bilbor de la 
Consiliul Judeţean Harghita prin Contractul de administrare nr. 4044/01.09.2015 (numarul de 
înregistrare la Consilul Local al comunei Bilbor ) respectiv nr. 19738/01.09.2015 (numărul de 
înregistrare la Consiliul Judeţean Harghita) . ; 

-starea constructiei : drum judetean DJ174/A de la km 25+700 până la 27+600  cu 
modernizare în perioada 2017-2018 şi terminare lucrare în anul 2018 ; 

-existenta si natura factorilor de mediu ce pot fi agenti agresivi asupra constructiei : 

fenomenele de inghet-dezghet (Temperatura medie multianuală a aerului este în jur de +5 
0
C, 
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minima absolută fiind -35

0
C, iar  maxima absolută ajungând la +35

0
C. În perioada de iarnă sunt 

frecvente inversiunile termice.), etc..; 

-alti factori agravanti : precipitaţiile medii multianuale însumează 1000-1200 mm/an, iar presiunea 

atmosferică de 922 mbar. Zăpezile sunt abundente şi persistă uneori până în luna mai. Verile sunt 

scurte şi ploioase , există transporturi agabaritice accidentale pentru transportul lemnelor din 

exploataţiile forestiere , etc. 

Participantii implicate in activitatea de urmariere in exploatare a constructiilor sunt : 
-investitorul; 
-proprietarul; 
-proiectantul; 
-executantul; 
-utilizatorul si administratorul; 
-responsabilul cu urmarirea in exploatare; 
-Inspectoratul de Stat in Constructii. 

Clasa tehnică este IV .  
 

1.2. Instrucţiunile de exploatare şi întreţinere 
 DJ174A  pe perioada exploatării ,după modernizare  in mod normal nu este supusă urmăririi 
speciale. 

1.2.1.Urmărirea curentă are ca obiectiv observarea si inregistrarea unor fenomene sau 
situatii care pot sa duca la scaderea capacitatii construtiei privitoare la siguranta in exploatare si la 
functiunile pentru care a fost proiectata-in scopul luarii masurilor de interventie si durabilitate a ei. 
 Urmarirea curenta are caracter permanent si se face pe toata durata existentei constructiei , 
cel putin o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea unor evenimente 
deosebite.Responsabilul cu urmarirea in exploatare va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in 
Jurnalul evenimentelor si cuprinse in dosarul urmaririi curente. 
 In cazul in care apar deteriorari care pot afecta rezistenta,stabilitatea si durabilitatea 
constructiei responsabilul cu urmarirea in exploatare a constructiei va solicita proprietarului sa 
comande o expertiza tehnica a constructiei. 

1.2.2.Durata normala de functionare a drumurilor publice   
1). Durata normala de functionare a unui drum este durata de utilizare ,in conditii normale de 

exploatare , exprimata in ani, de la darea in circulatie a drumului ca nou, si pana la introducerea sa in 
prima reparatie capitala sau intre doua reparatii capitale. 
 2 ). Durata normala de functionare scursa de la darea in circulatie a drumului ca nou, si pana 
la prima reparatie capitala (sau reabilitare) este durata initiala de functionare. 
 3 ). Durata normala de functionare (initiala sau intre doua reparatii capitale sau reabilitari ) se 
stabileste in raport cu intensitatea medie anuala a traficului de perspectiva exprimata in vehicule 
fizice, si de tipul sistemului rutier realizat. 
 4 ). Durata initiala de functionare sau intre doua reparatii capitale, se stabileste considerandu-
se ca la proiectare se prevad toate elementele si constructiile aferente care asigura stabilitatea si 
capacitatea de circulatie a drumului. 
 5 ). La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care determina in mod 
direct durata normala de functionare a drumurilor, se va tine seama de normele si reglementarile 
tehnice de proiectare specifice. 
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 6 ). Duratele normale de funtionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu 
elementele mentionate mai sus,pot fi reduse, dupa caz, daca dupa darea in circulatie ( ca nou sau 
dupa efecvtuarea unor reparatii capitale) au intervenit cresteri ale traficului sau modificari in 
structura acestora altele decat cele avute in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere respective.In 
acest caz se vor efectua lucrari de reparatii capitale la drumurile respective inainte de expirarea 
duratei normale de functionare. 
 7 ). Se considera ca durata normala de functionare este expirata si in situatiile in care 
drumurile publice au capacitatea de trafic depasita necesitand largiri,benzi suplimentare de circulatie 
sau modernizari chiar daca din punct de vedere al sistemelor rutiere executate,durata de functionare a 
acestora a expirat. 
 8.1. ). Durata initiala de functionare sau intre doua reparatii capitale va putea fi 

prelungita in cazul in care starea tehnica a sistemelor rutiere existente si capacitatea portanta a 
drumului se mentin in limite admisibile prevazute de reglementarile tehnice in vigoare la data 
expirarii duratei normale de functionare; 
 8.2. ). Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de functionare se 

determina prin observatii si masuratori directe ale traficului si capacitatii portante ale 
sistemelor rutiere si a determinarii capacitatii de circulatie in raport cu evolutia traficului 
rutier. 
 9 ). Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumului, in intervalul duratei normale de 
functionare (initiala sau intre doua reparatii capitale,reabilitari ) , se executa lucrari de intretinere si 
reparatii curente. 
 10 ). In tabelul de mai jos este prezentata durata normala de functionare a drumurilor 
publice in ani ( initiala sau intre doua reparatii capitale,reabilitari ) ,in functie de tipul de 
imbracaminte rutiera si intensitatea medie zilnica anuala a traficului exprimata in vehicule fizice : 

Nr. 
Crt. 

Denumirea lucrarii,  
( unitatea de masura ) 

Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in 
vehicule fizice 

 
 
 

Sub 750 
 
 

  

Durata normala de functionare in ani  

( initiala sau intre doua reparatii capitale ) 
 

0 1 2 

1. 
Imbracaminti bituminoase realizate din 
betoane asfaltice pe binder de criblură 

 
16 

  
11 ). In tabelul urmator este prezentata durata normala de functionare a podetelor rutiere, pentru 
infrastructura si suprastructura in functie de tipul  podetului : 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul podului sau podetului Durata normala de functionare in ani 
( initiala sau intre doua reparatii capitale,reabilitari ) 

Infrastructura Suprastructura 

0 1 2 3 

1. Podete  :   

- cu suprastructura din beton sau beton 
armat 

30-50 30-50 
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1.2.3.Clasificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor 

este conform Normativ AND346-2000    

În scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutiere în condiţii de siguranţa şi confort 
precum şi pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice executa lucrări 
şi servicii de întreţinere şi reparaţii a drumurilor .   

Activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor, şi anexelor aferente acestora se clasifica în 
: 

a) lucrări şi servicii planificate; 

b) lucrări accidentale. 

Lucrările şi serviciile planificate ,conform AND 346-2000 pot fi : 

a) servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor şi anexelor acestora (anexa 1, 
cap. A); 

b) lucrări şi servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor şi anexelor acestora (anexa 1, cap. B);  

c) lucrări şi servicii privind întreţinerea periodica a drumurilor şi anexelor acestora (anexa1,capC); 

d) lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice (anexa 1, cap. D); 

e) lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile publice (anexa 1, cap. E). 

Întreţinerea şi repararea drumurilor şi anexelor acestora cuprinde deci pe lângă lucrările 
propriu-zise şi o serie de servicii pregătitoare, începând de la gestionarea reţelei de drumuri, 
întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi asigurarea calităţii, până la monitorizarea 
controlului mijloacelor de transport care circula pe drumurile publice.  

  Serviciile propriu-zise reprezintă activităţi (altele decât lucrările) ce se desfăşoară atât în 
perioada de vară cât şi în perioada de iarnă în vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile 
publice în condiţii de siguranţă.  În cap. B şi C al anexei 2 sunt detaliate aceste lucrări şi servicii.  

  Lucrările de întreţinere pot fi: 

a) lucrări de întreţinere curentă, care se execută permanent pentru menţinerea curăţeniei, esteticii, 
asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la 
drumuri, lucrări de artă, de siguranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente drumurilor; 

b) lucrări de întreţinere periodică sunt acele lucrări care se execută periodic şi planificat în scopul 
compensării parţiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrărilor de artă, de siguranţă 
rutieră şi clădirilor anexe aferente drumurilor. 

Ca strategie de execuţie a lucrărilor de întreţinere, acestea  pot fi: 

a) strategie de tip curativ, care se aplică de regulă în condiţiile unui buget restrictiv, când se execută 
lucrări punctuale, funcţie de degradările ce apar, asigurându-se niveluri de serviciu scăzute cu o 
suprafaţă de rulare foarte eterogenă, necesitând personal numeros având în vedere volumul mare de 
lucrări de tip intervenţie care au o productivitate şi  eficienţă foarte scăzută; 

b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea şi adaptarea sistemului rutier 
sau a elementului lucrării de artă, sau de siguranţa rutieră pentru nivelul de agresivitate la care este 
supus. 
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 Lucrările de reparaţii a drumurilor publice constau în totalitatea lucrărilor fizice de 

intervenţie care au ca scop compensarea parţială sau totală a uzurii fizice şi morale produsă ca 
urmare a exploatării normale sau a acţiunii agenţilor de mediu, îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice 
la nivelul impus de traficul maxim pentru numărul de benzi de circulaţie existente, refacerea sau 
înlocuirea de elemente sau părţi de construcţii ieşite din uz care afectează rezistenţa, stabilitatea, 
siguranţa în exploatare şi protecţia mediului. 

  În funcţie de modalitatea de intervenţie lucrările de reparaţii pot fi : 

a) reparaţii curente; 

b) reparaţii capitale. 

 Lucrările de reparaţii curente sunt cele care se executa periodic în scopul compensării 
parţiale sau totale a capacităţii portante şi uzurii produse drumurilor  şi anexelor  acestora, pentru a li 
se reda condiţiile normale de exploatare şi de siguranţa a circulaţiei rutiere. În cap. D al anexei 2  
sunt detaliate aceste lucrări. 

 Lucrările de reparaţii capitale sunt cele care se executa periodic în scopul compensării 
totale a uzurii fizice şi morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice ale drumurilor, şi anexelor 
acestora la nivelul impus de creşterea traficului rutier şi în raport cu cerinţele categoriei din care face 
parte drumul ţinând seama atât de condiţiile prezente cât şi cele de perspectivă. În cap. E al anexei 2  
sunt detaliate aceste lucrări. 

 
1.2.4. Periodicitatea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere   
A. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuarii principalelor lucrari si servicii de 

intretinere la drumurile publice 
B. Periodicitatea efectuarii lucrarilor si serviciilor de intretinere la drumurile publice, se 

defineste ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru acelasi sector 
de drum , in interiorul ciclului de reabilitare sau pe durata unui an calendaristic. 

C. Elementele principale care determina periodicitatea efectuarii lucrarilor si serviciilor sunt: 
a).marimea intensitatii traficului si structura acestuia in raport cu care apare uzura sau degradarea 
lucrarilor; 
b).tipul de lucrari asupra caruia se intervine cu lucrari de intretinere sau reparatii curente; 
c).calitatea materialelor folosite; 
d).efectele iernii,stabilitatea unor sectoare din zona drumului,efectele transporturilor 
grele,perioadele optime pentru executia unor lucrari; 
e).fregventa aparitiei degradarilor datorita circulatiei si factorilor naturali,etc. 
 
 

D. Periodicitatea efectuării lucrărilor şi serviciilor de întreţinere drumuri, 
podeţe  şi anexe va fi executată  conform tabelului de mai jos . 

 

NOTĂ : 

Referitor la lucrările de modernizare ,după încheierea contractului de 
execuţie lucrări şi Ordinul de începere dat de Beneficiar, atât în perioada de 

execuţie cât şi în perioada de garanţie ,de regulă  dintre  Recepţia la terminarea 
lucrărilor şi Recepţia finală, lucrările vor fi executate cu cheltuiala  

Constructorului. 
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 Lucrările vor fi finanţate de Beneficiar (Comuna Bilbor , ...) după perioada 

de garanţie a acestora de regulă după Recepţia finală a lucrărilor . 

 

 
Indicativ 
Din AND 

346/ 
2000 

Denumirea lucrării,  

( unitatea de masură ) 

Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in 
vehicule fizice 

 
DJ174A are sub 750 vehicule fizice 

  

  

Periodicitatea efectuarii 

lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii curente 

( nr. intervenţii / perioada ) 

0 1 
 
2 
 

B. Lucrări şi servicii*) privind întreţinerea curentă a drumurilor publice 
101. Întreţinerea curentă pe timp de vară 

101.1. Întreţinerea părţii carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare) 

  101.1.1. Întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice cuprinde:  

 înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor(mp); 

plombări(mp) ; colmatarea fisurilor şi a 

crăpăturilor (ml) ; badijonarea suprafeţelor 

poroase (mp) ; 

 
 
 

Permanent pe măsura apariţiei acestora 
 
 
 

        -    aşternerea nisipului sau a criblurii pe 
suprafeţe cu bitum în exces ori şlefuite, înlăturarea 
pietrişului sau a criblurii alergătoare etc. (mp) ; 

Permanent , pe masura necesitatii  
in sezonul de vara 

 

101.2. Întreţinerea comună a tuturor drumurilor 

  101.2.1. Întreţinerea platformei drumului cuprinde:  

 -    curăţarea platformei drumului de noroiul adus 
de vehicule de pe drumurile laterale (100 mp) , de 
materiale aduse de viituri (potmol, stânci, 
anrocamente, arbori etc.) (mc) ; 

Permanent,imediat dupa constatarea situatiei 

 -    tratarea burduşirilor, a unor tasări locale (mp) ; 1 ori/an 

 -    aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere 
manuală sau mecanizată (100 mp) , tăierea 
dâmburilor ( mc) , completarea cu pământ, cu 
balast etc., nivelarea la cotă (100mp), curăţarea 
acostamentelor în dreptul parapetelor direcţionale 
(mp) ; tăieri de cavaliere şi corectarea taluzurilor 

de debleu sau de rambleu (mc); 
 
 
 

 
1 ori/an 
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  101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum şi prevenirea efectelor inundaţiilor 

cuprinde: 

   întreţinerea şanţurilor : 
-      curăţarea şanţurilor (m), a canalelor şi a 
podeţelor (mc), decolmatarea sau desfundarea 
şanţurilor, a canalelor de scurgere (mc);  

 
2 ori/an 

 -     eliminarea rupturilor locale, a tasărilor şi a 
crăpăturilor, refacerea rostuirii la şanţurile  pavate 
(ml) ; 

Pe masura constatarii necesitatii 

  Prevenirea efectelor inundaţiilor:  
-      întreţinerea lucrărilor de corecţii ale torenţilor 
şi de amenajare a văilor contra eroziunilor;  

Trimestrial sau imediat dupa constatarea situatiei 

 -      întreţinerea lucrărilor de apărări de maluri şi 
regularizări ale cursurilor de ape; 

Trimestrial sau imediat dupa constatarea situatiei 

 -      completarea terasamentelor deteriorate local 
şi a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor; 

Imediat dupa constatarea situatiei 

 -     apărări de maluri de volum mic, corecţii locale 
ale albiilor, şanţuri de gardă, amenajări ale 
torenţilor şi ale canalelor de evacuare până la 200 
m lungime; 

Pe masura constatarii necesitatii 

 -     stocuri de materiale, echipamente şi dispozitive 
pentru intervenţii în caz de inundaţii, 

Conform programelor intocmite in acest scop 

 -    variante locale de deviere a circulaţiei ca urmare 
a efectelor inundaţiilor, asigurarea stocurilor 
minimale de materiale, echipamente şi mijloace de 
primă intervenţie în caz de inundaţii; 

Pe masura constatarii necesitatii 

  101.2.3. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi de informare cuprinde: 

  Intreţinerea semnalizării verticale: 
-      îndreptarea, întreţinerea, spălarea  portalelor, 
a indicatoarelor de circulaţie, a stâlpilor şi a altor 
mijloace de dirijare a circulaţiei (buc/mp); 

 
1 ori/30 zile 

 - revopsirea indicatoarelor rutiere si a stalpilor 
acestora, a portalelor, a mijloacelor de semnalizare 
a punctelor de lucru sau a altor mijloace de 
semnalizare verticala (buc./mp) ; 

1 – 5 ani in functie de necesitati si materiale 
folosite 

 -    recondiţionarea tablelor indicatoare, inclusiv 
pentru semnalizarea punctelor de lucru şi a 
sectoarelor cu pericole, a portalelor şi a consolelor; 
remontarea acestora; 

In functie de necesitati si materiale folosite 

  Intreţinerea semnalizării orizontale:  
-     completarea sau refacerea izolată a marcajelor 
pe partea carosabilă, corecţii ale marcajelor ( mp 
sau km echiv.); 

De cate ori este necesar 

  Intreţinerea şi montarea indicatoarelor de 
km şi hm: -       vopsirea şi scrierea, 

indicatoarelor de km şi hm, completari , remedieri 
degradari (buc.); 

 
1 ori/ 5 ani 

 -       spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km 
şi hm (buc.) ; 

1 ori/3 luni 

  Intreţinerea parapetelor direcţionale:  

-      curatirea, spalarea, repararea tencuielilor, a 
zidurilor,aducerea la cota, complectarea 
elementelor necesare (m) ;  

 
1 ori/3 luni 

 -     revopsirea parapetelor, protecţii anticorosive 
(mp) ; 
 

1 ori / 3-5 ani in functie de tip si materiale folosite 
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  Văruirea  accesoriilor:  

-       văruirea  accesoriilor (coronamente, garduri, 
borne etc.); 

 
1 ori/  an 

  Intreţinerea zonei drumurilor:  

-      curăţarea părţii carosabile de materiale 
lunecoase (vopsele, bitumuri etc.) (mp) , 
îndepărtarea de pe platforma drumurilor a 
obstacolelor (anrocamente, stânci, bolovani, 
materiale rezultate din accidente de circulaţie etc.) 
(mc);  

 
Permanent, imediat dupa constatarea situatiei 

 -       tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilităţii 
şi a gabaritului; 

De cate ori este necesar 

  101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde: 

  -    întreţinerea drumurilor: revizii curente şi 
intervenţii operative, executate de echipe mobile  
(ore) ;  

Conform cu prevederile instructiei privind reviziile 

 -    curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. 
a platformei, a taluzurilor, şanţurilor, locurilor de 
parcare, fântânilor şi a spaţiilor verzi, strângerea 
materialului în grămezi şi transportul în afara zonei 
drumului (ore) ; curăţarea trotuarelor şi a 
casiurilor, precum şi repararea sau completarea 
elementelor lipsă (ore) ;  

 
1 ori/ luna 

  - cosirea vegetaţiei ierboase: cosirea vegetaţiei 
ierboase în zonă (acostamente, şanţuri, taluzuri, 
bandă mediană), tăierea buruienilor, a lăstărişului, 
a drajonilor şi a mărăcinilor, curăţarea plantaţiei de 

ramuri uscate etc. 

 
De 2  ori / an 

  101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale cuprinde: 
aducerea la profil şi întreţineri locale, asigurarea 
scurgerii apelor (mc); 

 
1 ori/  an 

101.3. Întreţinerea curentă a  podeţelor  cuprinde: 

  Intreţinerea podeţelor:  

-      reparaţii izolate la coronamentele aripilor, 
camere de liniştire, peree (mp) ;  

 
1 ori/  an 

 -      desfundări şi decolmatări de podeţe inclusiv în 
perioada de dezgheţ (mp); 

1 ori/3 luni 

C. Lucrări şi servicii*) privind întreţinerea periodică a drumurilor publice 
103. Tratamente bituminoase (mii mp/ km/ mii lei), pe imbracaminti: 

 -  definitive , cu bitum pur, bitum aditivat sau 
emulsii bituminoase cationice  

1 ori/5 ani 

105. Covoare bituminoase subţiri ( mii mp/ km/ 
mii lei) : 

 
1 ori/6 ani 

 -   pe betoane asfaltice   
 

107. Siguranţa rutieră cuprinde: 
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  107.1. Aprovizionări noi cu: 

-       indicatoare rutiere, stâlpi, console şi portaluri, 

stâlpişori de dirijare, parapete, indicatoare de km şi 

hm, butoni reflectorizanţi, inclusiv plăcuţe 

reflectorizante pentru stâlpi şi parapete (buc.) ; 

 
 

 
Potrivit programului elaborat 

  107.2. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, 
stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpişorilor de 
dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanţi, 
plăcuţelor reflectorizante etc. (buc.) ; 

In functie de necesitati si materiale folosite 

  107.3. Executarea marcajelor longitudinale, laterale 
şi transversale (km) ; 

Potrivit prevederilor caietului de sarcini 
(functie de grosimea marcajului si tipul vopselei 

utilizate ) 

  107.4. Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv 
procurarea dotărilor (coşuri de gunoi, mese, bănci, 
jardiniere etc.) (buc.) ; 

Conform programelor intocmite in acest scop 

111. Protejarea corpului şi a platformei drumului : 

  111.1. Amenajări şi completări de 

acostamente : 

-   stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor 

(mc sau mp) ; 

 
 

1 ori/4 ani 

  111.2. Şanţuri şi rigole pavate (mp) ; Pe masura constatarii necesitatii 

112. Întreţinerea periodică a  podeţelor  

 -     Înlocuirea completă a îmbrăcămintei pe cale şi 
pe trotuare (mp) ; înlocuirea hidroizolaţiei pe cale şi 
pe trotuare (mp); 

Conform programelor intocmite in acest scop 

 -   protectii si aparari de maluri din 
gabioane,anrocamente, etc.  (mc) 

Imediat dupa aparitia degradarilor 
 
 
 

D. Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice 
113. Lucrări accidentale: 

 

 -       refaceri după inundaţii, alunecări de terenuri, 
afuieri de podeţe , cutremure, accidente rutiere, 
pentru aducerea drumurilor  la starea tehnică iniţială 
(mii lei) ; 

Prima urgenta , restabilirea circulatiei 

rutiere 

115. Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianţi 
bituminoşi şi hidraulici) (km)  

Pe baza masuratorilor de capacitate portanta 

118. Reparaţii curente la podeţe :  

 -   înlocuirea elementelor degradate la 
suprastructură (mii lei) ; 

Conform programelor de lucrari sau imediat in 
functie de gravitatea situatiei 
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 -   consolidarea infrastructurilor (mii lei );  Conform programelor de lucrari sau imediat in 

functie de gravitatea situatiei 

E. Reparaţii capitale la drumurile publice 
120. Consolidarea corpului drumului, terasamentelor, 

versanţilor, ameliorări de albii, consolidarea 
zidurilor de sprijin de volum mare, a copertinelor de 
protecţie împotriva avalanşelor 

Conform programelor intocmite in acest scop 

121. Reabilitări ale sistemelor rutiere, amenajări ale 
variantelor ocolitoare pe trasee existente 

Conform programelor intocmite in acest scop 

1.2.5.Planificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor  şi 
anexelor acestora 

La planificarea lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea şi repararea drumurilor, şi a 
anexelor aferente lor, se va ţine seama de următoarele principii de bază: 

a) crearea unor legaturi organice între diferite categorii de drumuri ( drumuri comunale, drumuri 
vicinale şi străzi) în vederea asigurării unei reţele de drumuri unitare din punct de vedere funcţional 
şi omogene din punct de vedere tehnic în concordanţă cu cerinţele economiei naţionale; 

b) acordarea priorităţii în planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru drumurile deschise 
traficului , traseelor importante din punct de vedere economic, administrativ şi turistic; 

c) obţinerea unei eficienţe maxime a utilizării fondurilor. 

Tipurile de lucrări de întreţinere sau reparaţii, volumul lucrărilor şi fondurilor necesare execuţiei 
acestora  se stabilesc în funcţie de : 

a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura şi intensitatea traficului ,  zona climatică); 

b) starea tehnică a drumurilor, şi a construcţiilor aferente lor, ca urmare a efectuării măsurătorilor 
tehnice, a reviziilor şi controalelor; 

c) evidenţele tehnice (banca de date tehnice rutiere)  privind comportarea în exploatare; 

d) strategia şi politicile de întreţinere adaptate în funcţie de ipotezele bugetare avute în vedere; 

e) normativele specifice fiecărei activităţi. 

 Utilizarea cu  maximă eficienţă tehnică şi economică a fondurilor pentru întreţinerea şi 
repararea drumurilor, se poate obţine şi prin utilizarea la planificarea şi prioritizarea lucrărilor a 
sistemelor de administrare optimizată a drumurilor (Pavement Management System), sisteme care au 
la bază măsurători tehnice complexe periodice ale reţelei de drumuri.  

   Urmare interpretării datelor privind starea drumurilor şi introducerii acestora într-un program 
special, se vor alege politicile şi strategiile de intervenţie, perioada  optimă de execuţie, prioritizarea 
lucrărilor şi nivelul de urgenţă. 

 Lucrările accidentale datorate calamităţilor naturale, se executa în primă urgenţă pentru 
restabilirea circulaţiei, urmând ca documentaţia tehnico-economică să fie elaborată şi aprobată 
ulterior. Lucrările de definitivare se vor realiza conform planificării. 

 Programele anuale pentru lucrările şi serviciile de întreţinere şi reparaţii la drumuri şi 
anexele acestora se elaborează de către administratorii reţelei de drumuri publice şi se vor stabili în 
conformitate cu nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1), în 
funcţie de resursele financiare aprobate, durata normală de funcţionare a drumurilor publice  şi 
periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice . 
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1.3. Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de  întreţinere şi reparaţii se avizează 
şi se aproba potrivit competentelor de mai jos. 

Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la 
drumuri şi anexele aferente lor se elaborează prin forţe proprii ale administratorului sau prin alte 
unităţi de proiectare specializate. 

Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de reparaţii capitale la drumuri  şi 
anexele aferente, menţionate în anexa 1 la cap. E, sunt lucrări de tehnicitate şi complexitate deosebită 
care se elaborează prin unităţi de proiectare specializate; alegerea proiectantului se face pe baza 
procedurilor legale în vigoare. 

Proiectele de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale vor fi verificate de către 
specialişti verificatori de proiecte atestaţi. 

. 

Nr.  

Crt.     Categoria lucrărilor la drumurile publice   

                                                           Cine face:                        Cine face: 

                                                           Avizare                 Aprobare 

 

1. Lucrări şi servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor  publice (anexa 1, cap. B) : 
            Consilul Local                       Primar 

   

2. Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică şi reparaţii curente la drumurile publice 
(anexa 1, cap. C şi D)  

                                   Consilul Local                       Primar 

 

3. Lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile publice publice (anexa 1, cap. E)     

                                   Consilul Local                       Primar  

 

Nota 1: Lucrările cu caracter operativ pentru restabilirea circulaţiei în cazul drumurilor, afectate în 
urma unor evenimente accidentale (inundaţii, cutremure, alunecări de teren, etc.), se executa imediat 
pe baza dispoziţiilor urmare reviziilor speciale; ulterior execuţiei  lucrărilor de restabilire a circulaţiei 
se elaborează documentaţiile tehnico-economice şi se avizează situaţiile de  lucrări realizate efectiv.   

 Organizarea şi executarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere curentă a drumurilor  şi a 
anexelor acestora, se fac de regulă de către localnici şi prin contract cu unităţi de execuţie atestate 
tehnic pentru acest gen de lucrări urmare achiziţiei publice . 

 Execuţia lucrărilor de întreţinere periodică şi reparaţii la drumuri şi accesoriile acestora se 
face prin unităţi de profil, atestate tehnic, pe baza de contract încheiat între  administratorul drumului 
şi antreprenori conform procedurilor legale în vigoare. 
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 Urmărirea lucrărilor  şi serviciilor ce se executa în regie se face de către personalul tehnic de 
specialitate . 

 Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se executa prin terţi se va face de către personalul tehnic  
atestat pentru activitatea de dirigenţie sau consultanţă, sau de firme specializate de profil angajate 
prin contract. 

 
Revizia drumurilor publice se va efectua conform procedurii de mai jos. 

Reviziile de supraveghere 
SECŢIUNEA 1 
Definiţii şi referinţe 

 Supravegherea drumurilor constă în parcurgerea integrală a sectorului de drum din 
administrare şi efectuarea de observaţii vizuale cu privire la integritatea drumului. In timpul reviziei 
se iau măsuri de remediere a semnalizării rutiere, înlăturarea de obstacole, precum şi a altor măsuri 
ce se impun în scopul asigurării circulaţiei în deplină siguranţă. 

 In timpul parcurgerii sectorului, cei care fac revizia, asigură îndepărtarea obstacolelor de pe 
partea carosabilă, elimină defecţiunile ce pot fi remediate pe loc, semnalizează restricţiile de 
circulaţie, dacă este cazul, identifică proprietarii şi executanţii noilor construcţii, instalaţii, panouri 
publicitare, accese din zona drumului 

Supravegherea drumului se face de persoana numita de primar . 
Reviziile de supraveghere se efectuează  de două ori pe săptămână sau ori de cate ori este 

nevoie . 
SECŢIUNEA a 2-a 
Procedura efectuării reviziilor 

La parcurgerea traseului se va verifica, constata şi interveni asupra situaţiilor şi degradărilor 
care afectează direct siguranţa circulaţiei sau care pot produce întreruperi de circulaţie la zona 
drumului: apariţia unor noi construcţii, instalaţii şi panouri publicitare sau amenajarea de noi accese, 
refugii auto sau parcări. 

 Obiectivele ce se urmăresc în cadrul reviziei de supraveghere sunt: 
a) la partea carosabilă: existenţa gropilor sau denivelărilor, obstacolelor 
care necesită intervenţie operativă şi înlăturarea acestora; 
b) la şanţuri şi rigole asigurarea scurgerii în bune condiţii a apei; 
c) la acostamente : denivelări periculoase, starea de curăţenie ; 
d) la parapete : lise degradate sau lipsă, stâlpi degradaţi sau dislocaţi prin lovire ; 
f) la semnalizarea rutieră: poziţia corectă a indicatoarelor şi  panourilor de orientare, starea de 
curăţenie şi integritatea acestora, dacă plantaţiile împiedică vizibilitatea acestora, semnalizarea 
corectă a punctelor de lucru; 
gi) la  podeţe : existenţa degradărilor la partea carosabilă şi trotuare, denivelări la racordarea cu 
terasamentele, lipsa parapeţilor şi a coronamentelor, funcţionarea dispozitivelor de scurgere a apelor 
şi existenţa grătarelor la gurile de scurgere, starea generală a infrastructurilor, eventuala apariţie a 
infiltraţiilor prin dale sau elemente prefabricate; 

 În timpul parcurgerii sectorului, cei ce fac revizia, asigură îndepărtarea obstacolelor de pe 
partea carosabilă, elimină defecţiunile ce pot fi remediate pe loc, semnalizează restricţiile de 
circulaţie, dacă este cazul. 
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 Dacă mijloacele de semnalizare pe care la au la dispoziţie nu sunt suficiente, semnalizarea se 

efectuează la început cu mijloace improvizate, urmând a se completa, conform instrucţiunilor în 
vigoare, în maximum 24 ore. 

 În cazul în care remedierea defecţiunilor constatate depăşeşte posibilitatea formaţiei mobile, 
se va solicita sprijinul unei firme specializate, după caz, prin mijloacele de comunicare pe care le au 
la dispoziţie.  

Se va consemna  ordinea urgenţei, lucrările necesare, măsurile pentru asigurarea traficului 
rutier, precum şi răspunderi şi termene. 

 Formaţiile mobile care efectuează revizia, trebuie sa fie formate din personal bine instruit cu 
privire la siguranţa circulaţiei rutiere, să aibă un comportament civilizat în relaţia cu alte persoane cu 
care vin în contact, să se prezinte în stare normală pentru desfăşurarea activităţii şi să poarte 
echipamentul de protecţie specific persoanelor care lucrează sub circulaţie şi să aibă în dotare un 
minim de scule şi unelte necesare intervenţiilor. 
Reviziile curente 
SECŢIUNEA 1 
Referinţe 

Reviziile curente privesc o gamă mai largă de activităţi decât reviziile de supraveghere şi se 
efectuează de către personalul tehnic numit sau contractat de Primar sau Consiliul local . 
SECŢIUNEA a 2-a 
Procedura efectuării reviziilor curente 

Se  efectuează revizia  lunar la drum si  alte lucrări de artă . 
Revizia este obligatorie  în următoarele situaţii: 

a) după cutremure; 
b) după accidente de circulaţie ; 
c) după spargeri de conducte amplasate în zona drumului; 
d) în timpul şi după scurgerea gheţurilor şi apelor mari, provenite din ploi sau topirea zăpezilor;  
e) după furtuni puternice. 

 Personalul tehnic cu sarcini de revizie va înscrie în registrul de revizii  constatările şi 
măsurile de remediere, precum şi termenele de execuţie. O copie a constatărilor şi măsurilor stabilite 
se va prezenta primarului sau viceprimarului  cu propunerile de măsuri ce trebuie luate în continuare, 
dacă este cazul. 

 Reviziile curente constau în parcurgerea drumului şi efectuarea de verificări în afara celor 
prevăzute la reviziile de supraveghere, după cum urmează: 
a) la partea carosabilă: burduşiţi, văluriri, faianţări, exudări ale îmbrăcămintei etc. De asemenea, se 
vor constata gropi, rupturi şi tasări, fisuri la îmbrăcăminţile din beton asfaltic ; 
b) la acostamente, taluzuri şi şanţuri: asigurarea scurgerii longitudinale şi transversale a apelor, 
colmatări de şanţuri şi podeţe, eroziuni, tasări şi degradări la pereuri ; 
c) la parapete: starea stâlpilor, modul de prindere a liselor în plan vertical şi orizontal, starea vopselei 
şi a plăcuţelor reflectorizante; 
d) la semnalizarea rutieră : stâlpii de indicatoare şi portale, poziţia corectă a indicatoarelor, starea 
foliei reflectorizante sau a vopselei şi a inscripţiilor, starea de uzură a marcajelor orizontale 
e) la obiectivele realizate în zona drumurilor: respectarea condiţiilor impuse in autorizaţiile/avizele 
de amplasare şi acces la drum, în ceea ce priveşte amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor 
publicitare faţă de drum, amenajarea accesului, a semnalizării rutiere aferente accesului la obiectiv, a 
locurilor de parcare, a asigurării scurgerii apelor pluviale în lungul drumului şi în incinta. 
f) starea  camerelor  de cădere de la podeţe. 
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Reviziile periodice 
SECŢIUNEA 1 
Comisiile abilitate să efectueze reviziile periodice 

 Reviziile periodice,  la drum si podete se efectuează obligatoriu de comisii stabilite la 
diverse niveluri . 

Revizia periodică se efectuează de către aceasta comisie  : de două ori pe trimestru la  
drumuri modernizate pe bază de grafic aprobat de  administraţiile  locale . 
SECŢIUNEA a 2-a 
Procedura efectuării reviziilor periodice 

 Reviziile periodice la drumuri  se efectuează parcurgând reţeaua rutieră, efectuând verificări 
la obiectivele prevăzute la reviziile curente, precum şi: 
a. modul în care se desfăşoară circulaţia pe sectoarele pe care se execută lucrări în antrepriză, 
dacă semnalizarea sectorului de drum în lucru este corespunzătoare ; 
b. modul în care sunt respectate condiţiile impuse prin autorizaţie la lucrările de construcţii 
sau instalaţii amplasate în zona drumului; 
c. calitatea lucrărilor ce se execută de diverse antreprize pe zona drumului, precum şi 
respectarea prevederilor din proiecte, avize sau autorizaţii şi normative ; 
d. modul în care s-au desfăşurat reviziile curente, precum şi respectarea termenelor de 
remediere stabilite în registrele de revizie şi control sau cele prin ordin scris, emis ulterior 
reviziei curente ; 

 Din comisiile menţionate mai sus  va face parte şi responsabilul cu siguranţa circulaţiei  
menţionând în nota de constatare ca punct distinct constatările şi măsurile ce urmează a fi luate. 

 În cadrul reviziilor periodice, pentru siguranţa circulaţiei se va urmări: 
a. starea şi corectitudinea semnalizării verticale, starea  simbolurilor şi inscripţiilor de pe indicatoare, 
modul de amplasare, vizibilitatea indicatoarelor   
b. starea marcajelor orizontale, starea lor de uzură şi corectitudinea lor în concordanţă cu 
semnalizarea verticală ; 
c. starea şi corectitudinea semnalizării punctelor de lucru de pe platforma sau zona drumului; 
e. starea parapeţilor, alinierea corectă, vopsitorie şi elemente reflectorizante ; 
f. identificarea unor sectoare care pot constitui puncte periculoase pentru circulaţie şi după caz, 
propunerea unor soluţii de remediere ; 
g. urmărirea modului de desfăşurare a traficului în diverse intersecţii, pentru luarea de măsuri de 
amenajare a acestora; 

 Personalul care efectuează serviciile periodice, pe lângă sarcinile prevăzute la reviziile 
curente, mai are următoarele obligaţii: 
a) Şeful comisiei : 
I. dacă constată defecţiuni la lucrările ce se execută în antrepriză, să anunţe conducerea 
executantului, la nevoie să dispună oprirea lucrărilor, menţionând măsurile luate în registrul de 
revizie ; 
II. la terminarea reviziei, şeful comisiei  va dispune măsurile ce trebuie luate, şi dacă este cazul va 
face propuneri corespunzătoare de introducere în plan a lucrărilor necesare. 
III. Dacă constată încălcări ale condiţiilor impuse prin autorizaţiile/avizele de amplasare şi acces la 
drum, să anunţe proprietarul şi conducerea executantului, la nevoie să dispună oprirea lucrărilor până 
la remedierea deficienţelor, menţionând măsurile luate în registrul de revizie. Constatările, măsurile 
şi termenele de execuţie a lucrărilor stabilite pentru remedierea deficienţelor, se vor înscrie în 
registrul de revizii , iar un exemplar al notei se va transmite responsabilului tehnic pentru a urmări 
realizarea la termen a măsurilor dispuse . 
Reviziile speciale 
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SECŢIUNEA 1 
Referinţe 

 Reviziile speciale de drumuri  şi la lucrările de artă se efectuează: 
a) după producerea unor calamităţi (inundaţii, furtuni puternice,alunecări de teren, cutremure etc.); 
b) primăvara, în perioada martie-aprilie ; 
c) toamna, în perioada septembrie-octombrie ; 
d) după apariţia unor modificări în comportarea ansamblului sistem rutier - terasament, a lucrărilor 
de artă, a lucrărilor de susţinere şi apărare 

 Reviziile speciale se efectuează de comisii numite de primar (la care se invită şi un 
specialist inginer CFDP) .  

 Reviziile speciale din primăvară se efectuează parcurgând întreaga reţea, evaluând efectele 
iernii asupra drumurilor se va elabora programul lucrărilor necesare pentru aducerea drumurilor în 
stare corespunzătoare de circulaţie.In situaţii deosebite, comisiile pot face propuneri de restricţii de 
circulaţie  sau de închidere temporară a circulaţiei, în cazuri bine justificate, pentru a preveni 
extinderea degradărilor. În urma reviziilor speciale de primăvară, comisiile vor putea propune 
modificări ale tronsoanelor de drumuri pe care s-a prevăzut executarea de tratamente, reparaţii pe 
suprafeţe întinse sau ranforsări ale sistemului rutier, în cadrul programului aprobat pentru anul în 
curs sau în programele anilor viitori. 

 Reviziile speciale de toamnă se efectuează prin verificarea reţelei, pentru a stabili lucrările 
necesare pregătirii drumurilor pentru perioada de iarnă. Se va acorda o mare atenţie etanşeizării 
îmbrăcămintei drumurilor prin lucrări de reparaţii, colmatări, badijonări, precum şi mare atenţie 
scurgerii apelor prin tăierea acostamentului, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, precum şi curăţarea 
podeţelor şi a camerelor de cădere. 

 Volumul lucrărilor necesare se va centraliza  în vederea urmăririi realizării lor. 
 Pe baza proceselor verbale de constatare se vor întocmi programele de lucrări. 

Dispoziţii finale 
 Participarea unui delegat al forului superior (Consiliul Judetean) în timpul reviziei se va 

considera ca făcând parte din reviziile prevăzute în planul propriu, potrivit prezentelor instrucţiuni. 
 Reviziile se efectuează de regulă, cu mijloace de transport adecvate, iar acolo unde este 

cazul, pe jos.  
 În situaţia în care constatările făcute de către comisiile sau organele care au efectuat reviziile 

conduc la necesitatea executării de lucrări urgente şi care nu permit amânarea, se vor face propuneri 
în vederea introducerii lor în programul de lucrări, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 Toate categoriile de personal având sarcini de revizie, înainte de a consemna în carnetele de 
revizii constatările şi măsurile ce urmează a fi luate, vor verifica consemnările anterioare şi modul de 
îndeplinire a acestora. In caz de nerealizarea la termenele menţionate, se vor lua măsurile 
administrative ce se impun. 

 În situaţii deosebite de calamităţi, (cutremure, inundaţii, alunecări de teren),  vor funcţiona 
echipe de informare permanente, care vor raporta periodic situaţiile din teren şi în special: 
a) modul de desfăşurare a circulaţiei rutiere ; 
b) descrierea obstacolelor de pe partea carosabilă ; 
c) situaţia meteorologică în zonă ; 
d) mijloacele care acţionează pentru restabilirea circulaţiei normale pe sectorul respectiv. 

 Recepţia lucrărilor de întreţinere şi  reparaţii ale drumurilor şi accesoriilor acestora, se 
face în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi regulamentele proprii, 
emise în baza reglementarilor în vigoare. 
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Lista precripţiilor de bază care trebuie respectate în timpul exploatării construcţiei 

a) Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 
P130-99; 

b) Legea nr. 10   - Lege privind calitatea în construcţii; 

c) Legea nr. 50 , republicată - Lege privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor; 

d) HG 766 / 97 , Anexa nr.4  -  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind 
calitatea În construcţii - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în 
timp şi postutilizarea construcţiilor; 

f) Ord. MT nr. 46 / 98 -  Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; 

g) Ord. MT nr. 346  - Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii aferente 
drumurilor publice; 

h) Legea nr. 82  - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/97 privind regimul 
drumurilor ; 

j) IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţile 
rutiere moderne; 

k) Ord. AND nr. 26 / 93 - Instrucţie pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi apărarea contra 
gheţurilor pe drumurile publice; 

l) IND. AND nr. 504 / 94 - Instrucţie privind revizia drumurilor publice; 

r) IND. AND nr. 514  - Regulament privind efectuarea recepţiilor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
curente la drumurile publice ; 

s) IND. AND nr. 523 / 97 - Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece, 
cu emulsie de bitum; 

ş) IND. AND nr. 532 / 97 - Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcăminţilor rutiere; 

t) IND. CD nr. 155 / 86 - Instrucţiuni tehnice departamentale privind determinarea stării tehnice a 
drumurilor moderne; 

ţ) STAS 4032/1/90 - Lucrări de drumuri. Terminologie; 

u) SR 174 / 97 - Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald; 

x) STAS 599 / 87 - Tratamente bituminoase. 

z) STAS 1848 / 1…7 . 

 

PROIECTANT        

         ing . Rosca Mircea  
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Tabel 1 

TABEL CENTRALIZATOR CU CARACTERISTICILE CURBELOR SI ALINIAMENTELOR LA DJ17A - COMUNA BILBOR

A) CARACTERISTICI CURBE

Elemente curba Curba 1 Curba 2 Curba 3 Curba 4 Curba 5 Curba 6 Curba 7 Curba 8 Curba 9 Curba 10 Curba 11

U = g 172,4864 147,4445 184,5128 196,8002 196,5303 175,7197 172,5782 177,2513 187,2853 193,7851 191,2152

V = Km/h 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

R = m 70,00 35,00 100,00 450,00 350,00 120,00 50,00 295,00 150,00 100,00 50,00

T = m 15,366 15,328 12,224 11,312 9,540 23,165 10,938 54,178 15,029 4,885 3,455

Lc = m 30,25 28,89 24,33 22,62 19,08 48,48 20,57 68,53 29,96 13,16 7,30

i (%) = % 3,50 5,00 2,50 0,00 0,00 2,50 5,00 0,00 0,00 2,50 3,00

s.l. cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tip profil convertit convertit convertit aliniament aliniament convertit convertit aliniament aliniament convertit convertit

Sensul curbei la dreapta la stanga la dreapta la stanga la dreapta la dreapta la stanga la dreapta la dreapta la stanga la stanga

Supraf.s.l. mp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Supraf.PC mp 151,27 144,47 121,64 113,09 95,38 242,40 82,28 274,12 119,83 52,64 36,50

Elemente curba Curba 12 Curba 13 Curba 14 Curba 15 Curba 16 Curba 17 Curba 18 Curba 19 Curba 20 Curba 21 Curba 22

U = g 188,7394 169,4899 181,5965 184,3512 162,589 158,6618 185,5826 185,6137 161,7146 191,5278 182,2938

V = Km/h 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

R = m 340,00 130,00 120,00 500,00 50,00 30,00 90,00 150,00 50,00 150,00 100,00

T = m 30,148 31,762 17,467 61,764 15,129 10,097 10,235 17,021 15,505 9,996 13,997

Lc = m 65,61 62,30 34,69 122,91 29,38 19,48 20,38 33,90 30,07 19,96 27,81

i (%) = % 0,00 2,50 2,50 0,00 5,00 5,00 2,50 0,00 5,55 0,00 2,50

s.l. cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tip profil aliniament convertit aliniament aliniament convertit convertit aliniament aliniament convertit aliniament convertit

Sensul curbei la stanga la stanga la dreapta la dreapta la stanga la dreapta la stanga la stanga la dreapta la dreapta la dreapta

Supraf.s.l. mp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Supraf.PC mp 328,05 342,67 190,80 675,98 161,61 97,40 101,91 169,49 180,41 119,77 166,88
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B) CARACTERISTICI ALINIAMENTE

Nr.aliniam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lungime 24,14 26,95 55,66 60,03 42,04 52,71 38 47,55 121,08 65,56 27,51 42,89 83,34

Supraf.PC 144,8 161,7 333,96 360,18 210,2 263,55 190 261,525 665,94 360,58 151,305 235,895 416,7

Nr.aliniam. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Lungime 52,66 33,86 15,31 33,92 43,72 53,09 30,04 25,52 21,68 28,26 33,65 45,08 16,1

Supraf.PC 263,3 135,44 61,24 135,68 174,88 265,45 150,2 127,6 108,4 141,3 168,25 225,4 80,5



Tabel 2

TABEL CENTRALIZATOR CU DECLIVITATILE LONGITUDINALE SI RACORDARILE VERTICALE DJ174A - COMUNA BILBOR

Pante

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lungime 16,78 15,23 19,59 53,19 32,64 64,76 11,03 47,9 30,97 64,74 23,54 27,7 22,00

P% -4,78 -0,65 -4,32 -5,22 -3,69 -5,15 -3,74 -12,34 -5,84 -5,1 -6,54 -2,14 -9,44

Rampe

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lungime 14,36 10,76 22,41 15,61 15,89 65,16 29,73 15,59 20 28,33 86,07

P% 12,28 16,02 8,16 6,59 9,16 2,23 1,39 2,74 1,25 8,6 9,73

Racordari Verticale cu arce de cerc

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lungimea racordarii 15 29,98 15,01 15,01 20,01 20,01 25,01 15 10,01 15 26,24 20 15

Raza racordarii 1444 1454 232 804 950 1085 3180 1168 289 3568 618 1438 3326

Nr. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Lungimea racordarii 10 24,16 7,5 35 35 39,98 25 15 23,29 22,51 26,31 22,67 10

Raza racordarii 1306,98 3313,01 1059,97 3008 1116,05 1230 6798,04 2079,96 1057,97 617 726 919,73 2004,5

Nr. 27 28

Lungimea racordarii 30 12,8

Raza racordarii 817 2264,03



Tabel 3 

Dispunerea santurilor si rigolelor carosabile

Santuri din pamant (sectiune neprotejata) Santuri betonate (sectiune protejata)

Kmi Kms Lung. Ldescarc. dr./stg.

25+700 26+150 900 0 stanga-dreapta

26+390 26+610 220 0 stanga

26+610 27+150 540 0 stanga

27+150 27+360 210 0 stanga

27+360 27+600 480 0 stanga-dreapta

Total 2350 0

Total lungime santuri 

Tabel cu calculul volumelor de beton si pat din nisip

Perimetru Lungime Supr. Volum Volum

Profilul transversal tip suprafata beton profil beton pat nisip

sant betonat ml m mp mc mc

Profil transversal tip 1 2,13 2350 5005,5 500,6 250,275

0 0 0 0 0

Total : 5005,5 500,6 250,275

Sapaturi Finisari supraf.

sectiune sant lungime Supraf.sapatura Volum    Perimetrul Suprafata baza sant taluzuri laterale

m mc/ml mc sapat. m mp m mp m mp

sant din pamant 0 0 0 0 0 0 0 0

sant protejat 2350 0,28 658 0 0,51 1198,5 1,8 4230

Total 658 0 1198,5 4230
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Tabel 4

TABEL CENTRALIZATOR CU INTERSECTII CU DRUMURI LATERALE - DJ174A - COMUNA BILBOR

Pozitia km Elemente geometrice
S racordari+PC 

drum lateral (mp)
Pozitia km Elemente geometrice

S racordari+PC 

drum lateral (mp)

25+846.835 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=22m 110,94 25+851.496 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=23m 101,764

26+113.843 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=13m 68,683 26+142.216 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=10m 51,46

26+496.175 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=18m 91,277 26+517.251 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=20m 93,777

27+368.276 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=20m 81,237 26+638.644 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=11m 61,176

27+385.235 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=21m 90,535 26+739.412 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=14m 72,727

27+143.729 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=25m 169,39

27+367.269 PC=4,0m,Ac=2x0,50m,L=16m 80,442

Total:1073.408 mp din care : 442,672 630,736

Dinspre partea stanga a drumuluiDinspre  partea dreapta a drumului



table indicatoare

Tabel 5

DJ174A-Table indicatoare

Table indicatoare montate pe 2 stalpi

Denumire Bucati Denumire Bucati

tabla indicatoare tabla indicatoare

Curba la stanga 3 Curba deosebit de periculoasa 4

Curba la dreapta 3 Paraul Bistricioara 2

Curba dubla prima la stanga 4 Total pe 2 stalpi 6

Curba dubla prima la dreapta 7

Coborare periculoasa 4

Urcare periculoasa 5

Presemnalizare trecere pietoni 4

Copii 4

Trecere pentru pietoni 10

Intersectie de drumuri 4

Drum judetean 2

Intersectie cu drum fara prioritate 10

Cedeaza trecerea 2

Stop 10

Directia drumului cu prioritate 12

Politia 2

Loc de joaca pentru copii 2

Prioritate pentru circulatia din sens invers 1

Prioritate fata de circulatia din sens invers 1

Total pe 1 stalp 90

MONTARI DE TABLE INDICATOARE

Table indicatoare montate pe 1 stalp

Page 1



Tabel 6

 Strat de 

uzura BA16 

 Strat de 

legatura 

BAD20

Strat de 

macadam

Piatra 

sparta 

amestec 

optimal

Piatra 

sparta pt. 

acostament

4 cm 6 cm 10 cm 30 cm 20 cm
m m mp mp to mp mc mc mc mc ml ml

25+700 - 26+150 450,00 5,00 2250,00 2250,00 324,00 2835,00 762,75 45,00 900,00

26+150 - 26+390 240,00 4,00 960,00 960,00 138,24 1260,00 325,44 24,00

26+390 - 26+610 220,00 5,00 1100,00 1100,00 158,40 1386,00 372,90 22,00 220,00

26+610 - 27+150 540,00 5,50 2970,00 2970,00 427,68 3969,00 1006,83 81,00 540,00

27+150 - 27+360 210,00 5,00 1050,00 1050,00 151,20 1323,00 355,95 21,00 210,00

27+360 - 27+600 240,00 6,00 1440,00 1440,00 207,36 1890,00 488,16 36,00 480,00

TOTAL DRUM 240,00 9770,00 9770,00 1406,88 12663,00 3312,03 229,00 695,80 275,00 2350,00 6,00 PODET 1400

DRUMURI LATERALE 1073,41 1073,41 152,64 1201,10 392,87 7,05 268,00 107,34 42 PODET 400

10843,41 10843,41 1559,52 13864,10 3704,90 236,05 963,80 382,34 2350,00TOTAL DJ 174A

695,80 275,00 6
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Tabel 7

TABEL CENTRALIZATOR CU PODURI/PODETE LA DJ174A - COMUNA BILBOR

Nr. Crt. Pozitie km Situatia proiectata Observatie

1 25+836 Podet dalat existent Corp drum
2 25+846,stg. Podet tubular D400 Drum lateral
3 26+850,dr. Podet existent din rigola acoperita Drum lateral
4 26+114,dr. Podet tubular D400 Drum lateral
5 26+142,stg. Podet proiectat din rigola carosabila Drum lateral
6 26+496,dr. Podet tubular D400 Drum lateral
7 26+517,stg. Podet tubular D400 Drum lateral
8 26+639,stg. Podet tubular D400 Drum lateral
9 26+739,stg. Podet tubular D400 Drum lateral

10 27+268 Podet tubular D1400 Corp drum

11 27+348,80 Pod existent-Nu se intervine Corp drum

12 27+367,stg. Podet tubular D400 Drum lateral
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SECŢIUNEA 1 CERINŢE GENERALE  

CONŢINUT 
1.1.Reprezentantul antreprenorului pe şantier………………………………………………………2 

1.2.Facilităţi în şantier ………………………………………………………………………………3 

1.3.Personal calificat pentru Diriginte ……………………………………………………………….3 

1.4.Panou informativ………………………………………………………………………....………3 

1.5.Securitatea şantierului ……………………………………………………………………………3 

1.6.Alimentarea cu energie electrică…………………………………………………………………4 

1.7.Asigurarea şantierului cu apă…………………………………………………………………….4 

1.8.Structuri şi servituţi existente ……………………………………………………………………4 

1.9.Controlul zgomotului………………………………………………………………………….…4 

1.10.Refacerea zonelor afectate…………………………………………………………………….5 

1.11.Protecţia şantierului……………………………………………………………………………5 

1.12.Substanţe toxice ……………………………………………………………………………….6 

1.13.Depozitarea materialelor periculoase …………………………………………………………7 

1.14.Păstrarea curăţeniei în şantier…………………………………………………………………7 

1.15.Examinarea cotelor şantierului ……………………………………………………………….7 

1.16.Situaţii lunare …………………………………………………………………………………7 

1.17.Ape curgătoare şi stătătoare ………………………………………………………………..….7 

1.18.Fotografii document…………………………………………………….......…………..…..…8 

1.19.Asistenţi operativi pentru Diriginte …………………………………………………………..8 

 

1.1 REPREZENTANTUL ANTREPRENORULUI PE ŞANTIER 

1. Constructorul va furniza împreună cu oferta sa o lista a personalului cheie pe care îşi propune 

a-l angaja, împreună cu un rezumat al experienţei şi calificărilor acestora. 

2. Constructorul  va nominaliza un agent sau reprezentant competent autorizat .  

3. Nu se poate efectua nici o schimbare a personalului cheie fara acceptul şi permisiunea 

Beneficiarului  ,orice înlocuire a acestuia trebuind sa asigure personal cu cel puţin aceleaşi 

calificări şi experienţa. 
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4. Pana da data inceperii lucrarilor Constructorul  va incheia asigurare pentru tot personalul 

implicat in lucrare .El va prezenta poliţa de asigurare la data inceperii lucrărilor 

Beneficiarului. 

1.2 FACILITĂŢI ÎN ŞANTIER 

1. Şantierul nu va putea fi folosit pentru alte scopuri decât execuţia lucrărilor din prezentul 

contract.  

2. Toate clădirile, atelierele şi alte structuri temporare pe care Constructorul  le poate ridica 

pentru folosinţa sa sau a Dirigintelui, trebuie fie aprobate de Diriginte. 

3. Reamplasarea oricăror structuri de acest fel în timpul Lucrărilor va necesita aprobarea 

Beneficiarului şi a Dirigintelui. 

1.3 PERSONAL CALIFICAT PENTRU DIRIGINTE 

1. Antreprenorul va pune la dispoziţia Dirigintelui şi va asigura permanenţa personalului 

calificat la nivelul sarcinilor .  

2. Personalul calificat de supraveghere va avea experienţă în activitatea de asistare a Diriginţilor 

în munca de supraveghere. 

3. Diriginte va solicita ,ori de cate ori este necesar ,  laboratoare autorizate contractate de 

Constructor si agreate de Diriginte . 

1.4 PANOU INFORMATIV 

1. In termen de 2 săptămâni de la Data de Începere/Incetare, Constructorul  va furniza şi ridica 

Panouri de Informare după descrierea din Legea 10 a constructiilor . Constructorul  le va 

curăţa, întreţine şi, la finalizarea Contractului, le va demonta şi înlătura. 

1.5 SECURITATEA ŞANTIERULUI 

1. Constructorul  este responsabil pentru paza Şantierului şi pentru toate costurile asociate 

prevenirii accesului personalului neautorizat pe toata durata Contractului în conformitate cu 

prevederile contractului. 
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1.6 ALIMENTAREA CU ENERGIA ELECTRICA 

1. Constructorul  vă furniza şi menţine o sursa potrivita de energie conform cerinţelor 

1.7 ASIGURAREA ŞANTIERULUI CU APA 

1. Constructorul  este responsabil cu localizarea unei surse de apa potrivite şi va plăti conectarea 

la aceste surse. Dacă nu se găseşte o sursa de apă corespunzătoare în localitate, constructorul  

va face toarte cele necesare se aducă şi să depoziteze cantităţile de apă necesare lucrărilor. 

Toate costurile necesare furnizării apei în şantier vor fi suportate de constructor . 

Constructorul  este responsabil pentru utilizarea corectă a apei şi pentru întreţinerea instalaţiei 

de apă. 

1.8 STRUCTURI ŞI SERVITUTI EXISTENTE 

1. Constructorul va lua toate precauţiile necesare prin solicitarea în scris de informaţii de la 

Autorităţile competente pentru a se asigura ca Şantierul Lucrărilor este liber de orice structura 

subterană, canalizări, conducte de apa şi gaz, cabluri etc. cunoscute şi va asigura Beneficiarul 

împotriva oricăror pagube generate de neglijenta sa din acest punct de vedere. Copii ale 

tuturor răspunsurilor scrise de la Autorităţile competente referitoare la cele de mai sus vor fi 

transmise Dirigintelui înainte de începerea Lucrărilor în Şantier. Furnizarea acestor informaţii 

Dirigintelui nu absolvă Constructorul de răspunderile sale contractuale. Pentru informaţii 

privitoare la serviciile disponibile în Şantier Constructorul  trebuie să contacteze Beneficiarul.  

2. Orice deversări de apa vor necesita aprobări din partea Agenţiei Apelor Române şi Agenţiei 

de Protecţia Mediului. Obţinerea acestor permise va fi responsabilitatea Constructorului . 

Constructorul va fi de asemenea responsabil cu conformarea la standardele aplicabile apelor 

deversate. 

1.9 CONTROLUL ZGOMOTULUI 

1. Constructorul va adopta cele mai bune metode practice pentru minimizarea zgomotului şi 

vibraţiilor produse de activităţile sale şi le va prevede în Planul de Management de Mediu. El 

trebuie sa trateze cu respect recomandările Standardului Roman STAS 10009/1988, şi se va 

conforma în particular cu următoarele cerinţe: 

2. toate vehiculele şi aparatele mecanice folosite în scopul efectuării lucrărilor vor avea montate 

tobe de eşapament eficiente şi vor fi întreţinute în stare bună şi eficientă de funcţionare,  
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3. toate compresoarele vor fi modele cu ‘zgomot redus’ echipate cu învelitori corespunzător 

etanşate şi acustic închise care vor fi menţinute închise atunci când maşinile sunt folosite. 

Toate echipamentele pneumatice percutante auxiliare vor avea montate amortizoare de 

zgomot, iar tobele de eşapament de tipul recomandat de producător,  

4. maşinile folosinte intermitent vor fi oprite în perioadele inactive,  

5. zgomotul emis de orice utilaj folosit pentru Lucrări va avea un nivel maxim de zgomot 

măsurat la 1 metru distanta de faţada clădirilor adiacente mai mic decât: 

Luni – Duminica  07.30 - 19.00 nivel echivalent 30 dB(A) . 

 

1.10 REFACEREA ZONELOR AFECTATE 

1. Este răspunderea Constructorului să refacă zonele afectate şi să îndrepte orice deranj sau 

pagubă generată de lucrări spre satisfacţia Dirigintelui şi la momentele prescrise de Diriginte 

de-a lungul Contractului. Orice cost asociat cu refacerea la condiţia iniţială a şoselelor, 

zonelor de parcare/înierbate etc., inevitabil afectate de lucrări este considerat a fi inclus în 

preturile unitare din listele de cantităţi, aşa cum se prevede în Planul de Management de 

Mediu. 

2. La finalizarea Lucrărilor pe Şantier şi înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor trebuie să 

refacă zona afectată a Şantierului spre satisfacţia Beneficiarului şi a Dirigintelui. 

1.11 PROTECŢIA ŞANTIERULUI 

1. Costructorul va afişa semne de atenţionare pe toate căile unde publicul are acces. Măsurile de 

restricţionare a parcării în vecinătate şi de a opri şi/sau devia traficul în cazul unui colaps 

trebuiesc aprobate de Diriginte. Zona Şantierului trebuie protejată şi trebuiesc puse semne 

clare indicând ca este o zona de construcţii. 

2. Constructorului  i se va cere sa dezvolte un Plan de Protecţia Muncii şi a Sănătăţii cuprinzător 

şi complet operaţional în faza de construcţie pentru aprobarea Dirigintelui sau a 

reprezentantului acestuia înainte de începerea activităţilor pe Şantier. 

3. Constructorul  va face alocaţii corespunzătoare în oferta sa prin asigurarea de timp şi resurse 

suficiente pentru conformarea cu toate aspectele generale referitoare la protecţia muncii şi a 

sănătăţii şi în particular a următoarelor: 

a. dezvoltarea şi implementarea planului de protecţia muncii şi a sănătăţii; 
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b. sa găsească pentru efectuarea lucrărilor, în cazurile când acestea sunt subcontractate, 

sub-contractori competenţi şi cu resurse suficiente; 

c. sa asigure coordonarea şi cooperarea tuturor sub-contractorilor; 

d. sa obţină de la sub-contractori principale constatări ale evaluării de risc şi detaliile 

privitoare la modul cum intenţionează sa efectueze activităţile cu risc mare; 

e. sa se asigure ca sub-contractorii au cunoştinţă de riscurile din Şantier; 

f. sa se asigure ca muncitorii din Şantier au fost corespunzător instruiţi; 

g. sa se asigure ca sub-contractorii şi lucrătorii se conformează oricăror reguli particulare 

care ar putea fi stabilite în planul de protecţia muncii şi a sănătăţii; 

h. sa fie responsabil pentru conformarea tuturor sub-contractorilor şi a tuturor vizitatorilor 

în Şantier la regulile de protecţia muncii; 

i. sa monitorizeze îndeplinirile din domeniul protecţiei muncii şi a sănătăţii; 

j. sa asigure informarea corecta şi consultarea tuturor lucrătorilor; 

k. sa asigure accesul în Şantier numai persoanelor autorizate. 

1.12 SUBSTANŢE TOXICE 

1. Substanţele toxice cerute pentru folosinţa în lucrări nu vor fi înmagazinate în Şantier. Ele vor 

fi aduse în Şantier numai atunci când sunt necesare şi vor fi îndepărtate imediat după folosire. 

Atunci când astfel de substanţe sunt folosite, Constructorul  va lua masurile corespunzătoare 

pentru asigurarea protecţiei publicului precum şi a muncitorilor ce efectuează activitatea 

respectiva. Substanţele chimice de uz curent vor fi non-toxice pentru oameni, păsări şi 

animale. 

2. Constructorul va fi în totalitate responsabil pentru înmagazinarea, amestecul, aplicarea şi 

folosirea substanţelor chimice incluzând depozitarea corespunzătoare a containerelor 

produsului.  

1.13 DEPOZITAREA MATERIALELOR PERICULOASE 

1. Constructorul va face toate aranjamentele pentru înmagazinarea materialelor periculoase 

altele decât substanţele toxice şi pentru distribuirea lor pe Şantier spre satisfacţia Dirigintelui. 

Combustibilii sau alte materiale dăunătoare nu trebuiesc depozitaţi în şantier. Costructorul  se 

va asigura ca nici o scurgere de combustibili sau lubrefianţi nu va avea loc în aceste zone. 
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2. In cazul în care oricare dintre zone din şantier este afectata de combustibili sau lubrifianţi, tot 

solul contaminat trebuie excavat şi transportat la o zona aprobata de depozitare a deşeurilor, 

pe cheltuiala Constructorului până la satisfacerea Dirigintelui. Asemenea material contaminat 

va fi înlocuit cu sol vegetal sau subsol, după indicaţiile şi aprobarea Dirigintelui. 

1.14 PĂSTRAREA CURĂŢENIEI ÎN ŞANTIER 

1. Constructorul va remedia pe propriul cost orice deteriorare, şi va lăsa Şantierul curat la 

sfârşitul fiecărei zi de lucru. 

1.15 EXAMINAREA COTELOR ŞANTIERULUI 

1. Constructorul , înaintea începerii oricărei lucrări, se va convinge de acurateţea oricăror 

contururi şi cote arătate în desene. Orice nepotrivire între desene şi situaţia din şantier trebuie 

comunicată în scris Dirigintelui şi orice corectură va trebui să fie acceptată înaintea începerii 

sau continuării lucrării. În lipsa unei astfel de comunicări, se va considera că Constructorul  a 

acceptat contururile şi nivelurile arătate în desene. 

1.16 SITUAŢII LUNARE 

1. Constructorul  se va conforma cerinţelor impuse in contract  privind situaţiile lunare de plată. 

1.17 APE CURGĂTOARE ŞI STĂTĂTOARE 

1. Constructorul va lua toate masurile şi va efectua orice operaţie necesara pentru a rezolva 

problemele privind apele curgătoare sau stătătoare. 

1.18  FOTOGRAFII DOCUMENT 

1. Constructorul va aranja sa aibă fotografii document ale Lucrărilor făcute de un fotograf 

aprobat de Diriginte. Aceste fotografii vor acoperi extinderea lucrărilor aşa cum va indica 

Dirigintele. 

2. Toate fotografiile trebuiesc însemnate pe spate (sau atunci cand sunt in format electronic pe 

fata) cu data si ora expunerii si un număr unic de identificare. Vor avea un text scris care va 

contine numele şi adresele fotografilor  şi o scurta descriere a lucrării inclusiv localizarea şi 

direcţia de fotografiere ( de obicei aceasta va fi in sensul cresterii kilometrajului ). 

Fotografiile trebuie efectuate la momente şi date care trebuie convenite anterior cu Dirigintele.  
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Fiecare set de fotografii trebuie să includă: 

 Imaginea originală digitala pe CD , DVD , stic sau diverse memorii externe . 

Dupa executarea intregii lucrari (de regula dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor) 1 

exemplar din suporturile  imaginilor digitale (CD , DVD , stic sau diverse memorii externe) vor fi 

predate , odata cu cartea constructiei Beneficiarului . 

1.19 ASISTENŢI OPERATIVI PENTRU DIRIGINTE  

Asistenţii operativi pentru diriginte vor dispune de experienţă în domeniul pentru care au fost 

solicitaţi şi de competenţa necesară îndeplinirii sarcinilor. 

Asistenţi operativi solicitaţi: 

Ingineri de drumuri /şoferi /figuranti topo/ specialisti laboranti . 
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SECŢIUNEA 2 CURATENIA ŞI ELIBERAREA ŞANTIERULUI 

 

CONŢINUT 
2.1.Curăţirea generală a şantierului………………………………………………...............…....9 

2.2.Demolarea clădirilor …………………………………………………………………………9 

2.3.Curăţarea şi igienizarea clădirilor…………………………………………………………….9 

2.4.Vegetaţia existentă…………………………………………………………………………...10 

2.1 CURĂŢIREA GENERALA A ŞANTIERULUI 

1. Constructorul va curata fiecare parte a Şantierului la momentul şi la extinderea indicate în 

Desene. Constructorul va asigura identificarea şi protejarea corespunzătoarea a copacilor, 

arbuştilor sau altor particularitati indicate în Desene pentru conservare. 

2. Unde linia unei împrejmuiri, gard viu sau zid existent este intersectata de limita Şantierului 

separarea va fi făcuta corect după indicaţia Dirigintelui, daca nu este indicat în alt mod. 

3. Toate materialele rezultate din curatarea Şantierului care nu sunt necesare sau nu sunt cerute 

pentru folosire în lucrările permanente vor fi înlăturate de către Constructor . 

2.2 DEMOLAREA CLĂDIRILOR PROVIZORII ALE ORGANIZARII DE SANTIER 

1. Chiar dacă planuri şi descrieri ale clădirilor şi structurilor au fost înaintate Constructorului , 

acesta trebuie sa fie mulţumit de gradul de cunoaştere al tipului construcţiei şi al materialelor 

folosite în construcţie. Toate utilităţile trebuiesc deconectate din fiecare clădire urmând a fi 

demolate, dacă Dirigintele nu s-a exprimat într-un mod diferit. Fiecare clădire trebuie sa fie 

complet demolată, inclusiv toate fundaţiile şi tot materialul înlăturat din Şantier. Golurile 

rezultate în urma scoaterii fundaţiilor trebuiesc rambleiate cu material acceptabil şi 

compactate până la nivelul existent al solului. Trebuiesc făcute toate eforturile posibile pentru 

recuperarea a cat mai multor obiecte de otel sau a altor articole refolosibile. Asemenea 

materiale recuperate vor intra în proprietatea Angajatorului şi vor fi depozitate în siguranţa şi 

la adăpost într-o zona a Şantierului specificata de Diriginte. 

2.3 CURĂŢIREA ŞI IGIENIZAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE  

1. Pentru clădirile sau părţile din clădire care rămân în funcţiune, întreaga clădire sau porţiune 

din acesta care nu se supune reparaţiilor sau reabilitării se va asigura prin operaţiuni de 

verificare şi reabilitare a alimentarii cu apă, energie electrică şi gaze şi a instalaţiilor de 

canalizare. 
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2. Lucrări de re-zugrăvire se vor aplica in încăperile care s-au convenit prin contract, până la 

acceptul dirigintelui. 

3. Instalaţiile de încălzire sau aer condiţionat se vor pune in funcţiune. 

2.4 VEGETAŢIA EXISTENTĂ 

1. Constructorul  va lua toate precauţiile potrivite şi necesare pentru protecţia vegetaţiei 

existente pe care Dirigintele cere sa fie păstrate în zona sau în jurul lucrărilor şi dacă i se va 

cere aşa va remedia pe cheltuiala proprie şi spre satisfacţia Dirigintelui orice dauna adusa 

copacilor, arbuştilor, gardurilor vii, zonelor înierbate şi altor caracteristici naturale existente.  
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SECTIUNEA 3  RIDICAREA LA NIVEL A CAPACELOR CĂMINELOR DE 

VIZITARE 

3.1 Ridicare la nivel a capacelor caminelor de vizitare 
  

   1.Ridicarea la nivel a capacelor căminelor de vizitare se va face de către propietarul acestora sau 

de constructor ,la cererea beneficiarului  cu acordul proprietarului, înaintea executării stratului de 

uzură a îmbrăcăminţii.  

Se parcurg urmatoarele etape : 

(a) localizarea căminelor; 

(b) toate excavaţiilor necesare, inclusiv acelea în materiale dure; 

(c) toate materialele necesare; 

(d) materiale de umplutura inclusiv beton; 

(e) aşezarea capacelor la cota necesara; 

(f) refacerea  terenului din jurul capacului. 

2.Pentru ridicarea capacului unui camin de vizitare se va folosi : mortar M100 pentru zidarie cu 

densitatea de 2,1 to/mc , caramizi pline calitatea A ,format tip 240x115x65 , piesa suport capac . 

Mortarul de ciment pentru zidarie M100 se poate executa manual conform normei de deviz 

CZ0204G1. 

 3.Ramele si capacele caminelor de vizitare vor respecta STAS 2308. Caminele de vizitare vor fi 

conform STAS  2448. Gratarele cu rama pentru guri de scurgere sunt conform STAS 3272 si STAS 

6701 . 

La ridicarea capacului se va folosi o macara cu brat cu zabrele de maxim 5 tf sau un 

buldoexcavator pe pneuri. Prinderea prefabricatului din beton armat de carligul macaralei făcându-

se cu cabluri petrecute sub colţurile prefabricatului sau de diverse carlige pe care acestea il au . 

Pentru ridicarea capacelor existente este necesara dislocuirea umpluturii pietroase de la colturile 

prefabricatului din beton ce sustine rama capacului caminului de vizitare sau gurii de scurgere. 

4. Cantitatea de pământ necoeziv care  trebuie a fi dizlocata este de aproxomativ 0,30 mc/ 1buc 

prefabricat din beton. 

5.Manipularea elementelor se va efcctua cu utilaje care nu produc deteriorări.La 

ridicare,elementul trebuie să se găsească în poziţie orizontală.Este interzisă manipularea 

elementelor producând şocuri sau ridicarea lor prin introducerea cablului în interiorul 

elementului.Aşezarea suprapusă a elementelor se admite numai pe suprafeţe orizontale care nu 

permit tasări . 



Proiectant General : 

S.C.PROIECTARE 

DRUMURI & 

CONSULTANŢĂ S.R.L. 

 

„Modernizare sector de drum judetean 

DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600 ” 

 comuna  Bilbor , judetul Harghita  

 

 

 

Proiect Tehnic 

+ 

Detalii de 

Execuţie 

MIERCUREA-CIUC Nr. 2 /  2016 
 

12 

 

CAIETE DE SARCINI 
 

  

  

6. Prepararea betonului,mortarului se va face conform pevederilor din cap.9 al normativului 

NE012-99.Temperatura de turnare  va fi de 5 – 30 grade Celsius. 

7. Pe tot parcursul execuţiei ,lucrările vor fi conduse de un cadru tehnic atestat.Din partea 

beneficiarului lucrările vor fi urmărite de către un Diriginte de şantier. 

8. Lucrările ce devin ascunse vor fi consemnate în procese-verbale de lucrări.Deasemenea 

verificările periodice şi pe stadii fizice vor fi menţionate în procese verbale. 

 

 

SECŢIUNEA 4    CONTROLUL CALITĂTII LUCRĂRILOR 

Conţinut 

1.Prevederi privind controlul calităţii …………………………………………………………….12 

2.Prevederi privind refacerea lucrărilor cu defecte………………………………………………..12 

 

1.Prevederi privind controlul calităţii 

 

 Pentru ansamblul lucrărilor se stabileşte un plan de asigurarea calităţii, aprobat de investitor. 

 Planul de asigurarea calităţii cuprinde: 

- repartizarea generală, numărul general de personal, responsabili cu urmărirea execuţiei pe 

şantier; 

- organizarea controlului intern; 

- lista lucrărilor pentru care trebuiesc efectuate încercări. 

Procedeurile de execuţie se stabilesc în concordanţă cu prescripţiile şi caietul de sarcini şi 

definesc: 

- lucrările care fac obiectul procedurii; 

- mijloacele şi materialele specifice; 

- materialele, produse şi componenţi (calitate, atestare, origine, marca); 

- punctele stabilite ale execuţiei-faze  care trebuie să reţină atenţia în mod deosebit; 

- modalităţile controlului intern. 

Controlul intern are în vedere: 

- condiţiile de identificare şi preluare a loturilor de materiale, produse şi componenţi supuşi 

unei proceduri oficiale de omologări; 

- controlul betoanelor şi a mixturilor bituminoase în laborator; 

- condiţiile  de execuţie şi interpretarea încercărilor, prescrise de la început sau impuse în 

cursul execuţiei; 

- modelul documentelor de urmărire a execuţiei. 

Investitorul va efectua controlul exterior care nu scuteşte antreprenorul de autocontrol. 
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 2.Prevederi privind refacerea lucrărilor cu defecte 

 

 După depistarea şi analiza defectelor, înainte de începerea lucrărilor de remediere antreprenorul 

va propune investitorului programul de reparaţii spre aprobare. 

 Reparaţiile intră în sarcina antreprenorului. 

 Pentru remedierea defectelor de natură să afecteze calitatea structurii, siguranţa şi durabilitatea, 

se va proceda astfel: 

- întocmirea releveului detaliat al defectelor; 

- cercetarea cauzelor, procedându-se şi la efectuarea de încercări , investigaţii sau calcule 

suplimentare; 

- evaluarea consecinţelor pe termen scurt sau mai lung; 

- întocmirea unui dosar de reparaţii însoţite de toate justificările necesare. 

In funcţie de constatările şi de studiile efectuate, investitorul poate să procedeze astfel: 

 să acorde viza proiectului, cu eventualele observaţii; 

 să prevadă demolarea unei părţi sau a întregii lucrări. 

In cazul defectelor privind geometria lucrării, calitatea şi culoarea suprafeţelor, dar care nu 

afectează siguranţa şi capacitatea portantă a lucrării,  antreprenorul poate propune investitorului un 

program de remediere, pe care îl va analiza ca atare sau cu completările necesare. 
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SECŢIUNEA 5   STANDARDE , NORMATIVE ,LEGI, H.G.-URI 

 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii; 

- HG. 28/ianuarie 2008, aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente 

investiţiilor publice; 

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţii, aprobat prin H.G. nr. 273/1994; 

- Legea apelor 107/1996; 

- H.G. 925/1995 – Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor si a construcţiilor; 

- Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si 

semirigide, indicativ AND 550 din 1999; 

- Normativ pentru evaluarea stării de degradare a imbrăcămintii pentru structuri rutiere suple si 

semirigide, indicativ AND 540-2003; 

- Ordinul M.T. nr. 45/1998 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si 

modernizarea drumurilor”; 

- AND 605-2013 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald condiţii tehnice privind proiectarea, 

prepararea si punerea in opera 

- AND 593-2012 – Normativ pentru sisteme de protective pentru siguranta circulatiei pe drumuri, 

poduri si autostrazi  

- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 

pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare; 

- STAS 1913/1-9,12,13,15,16 “ Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice “; 

- SR EN 13108-1  Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice 

 - SR EN 13043  Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate 

in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic. 
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  - SR EN 13242  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie 

civila si in constructii de drumuri. 

- SR EN 12620  Agregate pentru beton. 

- CP 012/1 – 2007 Cod de practică pentru producerea betonului. 

 - SR 1848-1:2014  Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, 

simboluri şi amplasare. 

 - STAS 10796/1/77 Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii generale 

de proiectare. 

- STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de 

îngheţ in complexul rutier. Prescripţii de calcul. 

 - STAS 1709/2-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi 

remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice. 

 - STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de 

calitate. 

- Legea 319/2006 - Legea securităţii si sănătăţii in muncă 

- Ordin AND nr. 116/1999 - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, 

reparare si exploatare a drumurilor si podurilor 

- P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea 

focului; 

- Normativ AND 584-2012 – Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al 

capacitaţii portante si al capacitaţii de circulaţie; 

- Normativ AND 602-2012 – Metode de investigare a traficului rutier; 

- PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitaţii de circulaţie a drumurilor publice. 

-STAS 2914-84  Terasamente condiţii generale de calitate. 

-STAS 1913/13/83 Teren de fundare. Determinarea cu încercarea Proctor. 

-STAS 10473/87 Straturi din agregate naturale . Condiţii generale de calitate 
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-STAS 1079/2   Lucrări de drumuri.Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor-rigole,  

şanţuri şi casiuri             

-SR 179   Macadam condiţii tehnice de calitate 

-STAS 1598/1-89  Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri 

-SR 7970/2001  Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice 

de calitate şi prescripţii generale de execuţie. 

-SR EN 1992-2 2006 Eurocod 2.Proiectarea structurilor din beton.Partea 2 Poduri din beton 

                                    -Proiectare şi prevederi constructive. 

-STAS 2916     Lucrări de drumuri şi căi ferate.Protejarea taluzurilor şi şanţurilor.Prescripţii 

generale de proiectare 
Document Descriere 

C 112-86  Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţilor din materiale bituminoase la lucrările de 
construcţii 

C 11-74  Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru 
cofraje 

C 12-78 Normativ privind efectuarea probelor de presiune la conductele tehnologice de otel 

C 139-87  Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorosiva a elementelor de construcţii metalice 

C 140-86  Normativ pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat 

C 142-85  Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii 

C 149-87   

C 16-84  Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente 

C 169-88 Normativ pentru execuţia lucrărilor de terasamente 

C 172-88  Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi montajul tablelor metalice profilate de executarea 
învelitorilor şi pereţilor 

C 204-80  Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor 
tehnologice 

C 37-88  Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii 

C 56 – 85  Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

C 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii 

C 8-75  Normativ pentru folosirea aditivilor la prepararea betoanelor 

CD 148-
2003 

Ghid privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast 

H.G. nr. 
766/1997 

Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi post-utilizarea 
construcţiilor 

I27-82  Instrucţiuni tehnice privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la 
conducte tehnologice 
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Legea nr. 
137/1995  

privind Protecţia mediului înconjurător 

Legea nr. 
90/1996 

Norme Generale de Protecţia Muncii 

Legea nr. 
90/1996 

Protecţii muncii şi normele metodologice de aplicare. 

NE 012-99  Cod de practică pentru. executarea lucrărilor din beton şi armat  
 Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor – metodologie  

NE 012-99  Cod de practica pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat 

Np-17-02  Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V C.A. şi 
1500 C C.C. 

NSPM-65-
2001 

Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice; 

NSPM-65-
2001  

Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice 

NSSMUEE 
111-2001  

Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale 

O M /1998 Norme tehnice pentru proiectarea, construirea, şi modernizarea drumurilor ** 

O.G. nr. 
47/1994  

Norme privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobata prin Legea 124/1995 

P 130-
1999 

Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor * 

P 130-88  Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor, inclusiv supravegherea curenta 
a stării tehnice a acestora  

P100-92  Normativ pentru proiectare antiseismica a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, 
agrozootehnice şi industriale 

P19-2003 
Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri 

PD 177-
2001 

Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide ** 

PD 165-
2000 

Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi podeţe de şosea cu suprastructuri 
monolit şi prefabricate 

PD 216-
2001 

Norme pentru tratament 

PD178-82  Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea, executarea, montarea, repararea, 
exploatarea şi verificarea conductelor tehnologice sub presiune şi a estacadei de conducte din 
industria chimica. 

PE 107-
1995  

Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice; 

PE 124-95  Normativ pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali şi similari; 

AND 513-
2002 

Instrucţiuni tehnice privind proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea drenurilor pentru 
drumurile publice 
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AND 589-
2004 

Lucrări de consolidare şi susţinere a terasamentelor de drum 

AND 513-
2002 

Instrucţiuni tehnice privind execuţia, revizia şi întreţinerea drenurilor pentru drumuri publice 

C 56-85  Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii 

C 169-88  Normativ pentru execuţia lucrărilor de terasamente 

CD 148-2003-Ghid privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast  

P 130-1999  Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor * 

P19-2003 –Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri 

PD 177-2001  Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide * 

PD 216-2001  Normativ pentru execuţia tratamentelor  

PD 165-2000 – Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi podeţe de şosea cu suprastructuri 

monolit şi prefabricate 

O M /1998  Norme tehnice pentru proiectarea, construirea, şi modernizarea drumurilor* 

NE 012-99  Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat.  

CD 29 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea straturilor din materiale stabilizate 

           Cu ciment la lucrări de drumuri 

                          Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor – metodologie  

 

 

 

       Intocmit                                                                                          Verificat 

Ing. Rosca Mircea 
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CAIET DE SARCINI nr. 2 
 
 

Lucrări de terasamente la : 
- Zona Drum 

- Şanţuri, Rigole 
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CAP. 1: GENERALITATI 
 

Prezenta specificaţie tehnică se aplică la executarea terasamentelor pentru drum 
si rampele podetelor. Ea cuprinde condiţiile tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite 
la executarea debleelor, rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelarea şi finisarea 
lucrărilor, controlul calităţii şi condiţiile de recepţie. 
 
1.1. PREVEDERI GENERALE 
 
La orice lucrare care are legătură cu terasamentele Antreprenorul va respecta 
prevederile din standardele şi normativele în vigoare, în măsura în care completează şi 
nu contravin prezentei specificaţii tehnice. 
 
Antreprenorul va asigura prin posibilităţile proprii sau prin colaborare cu unităţi de 
specialitate efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea 
prezentului caiet de sarcini. 
 
Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea beneficiarului, verificări 
suplimentare, faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. 
 
Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice 
care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
 
Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de executare a 
terasamentelor, cu rezultatele obţinute în urma determinărilor şi încercărilor. 
 
In cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul va 
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun. 
 
CAP.2: MATERIALE 
 
2.1. SOL VEGETAL 
 
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste 
pamant vegetal ales din pamanturile locale cele mai propice vegetatiei. 
 
2.2. SOL PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE 
 
Categoriile si tipurile de pamant folosite la executarea terasamentelor de drumuri si 
platforme sunt clasificate conform SR EN ISO 14688-2/2005. 
Pămînturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice condiţii climaterice şi 
hidrologice, la orice înălţime de terasament, fără a se lua măsuri speciale. 
Pămînturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate în orice condiţii climaterice, 
hidrologice şi la orice înălţime de terasament, la compactarea lor necesitînd o tehnologie 
adecvată. 
Pămînturile prăfoase şi argiloase, clasificate ca mediocre în cazul cand condiţiile 
hidrologice locale sunt mediocre şi nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea 
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prevederilor STAS 1709/1,2,3 – 90 , privind prevenirea degradărilor provocate din îngheţ-
dezgheţ.  
 
Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pămînturi simbol 4d 
(anorganice) şi 4e (cu materii organice peste 5%) a căror calitate conform tabelului 1b 
este rea, este necesar ca alegerea soluţiei de punere în operă şi eventualele măsuri de 
îmbunătăţire să fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-
economice. 
 
Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea Dirigintelui cu 
masuri specifice destinate a aduce pamantul extras in starea compatibila cu modalitatile 
de punere in opera si cu conditiile meteorologice. Aceasta masura care cade in sarcina 
Antreprenorului priveste modalitatile de extragere si  de corectii a continutului in apa fara 
aport de liant sau reactivi. 
 
2.3. APA PENTRU COMPACTARE 
 
Apa necesara compactarii rambleelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina 
materii organice in suspensie. 
 
Apa sălcie va putea fi folosită cu acordul Dirigintelui, în afară de terasamentele din spatele 
lucrărilor de artă. 
 
Adăugarea eventuală a unor produse, destinate să faciliteze compactarea, nu se va face 
decît cu aprobarea clientului, în care se vor preciza şi modalităţile de utilizare. 
 
2.4. VERIFICAREA CALITATII PAMINTURILOR 
 
Verificarea calităţii pămîntului constă în determinarea principalelor caracteristici ale 
acestuia prevăzute în tabelul 2. 
 
Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de 
laborator. 
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Tabel 1 
Denumirea şi caracteristicile principalelor tipuri de 

pămînturi 
Simbol Granulozitate Indice de 

plasticitate 
Ip, pentru 
fracţiunea 
sub 0,5 

mm 

Umflare 
 liberă 
U1% 

Calitatea 
materialului 
 pt. lucrări 

de 
terasament

e 

Conform cu  Casagrande 

Pămanturi coezive: 
nisip prăfos, praf 
nisipos, 
nisip argilos, 
praf, praf argilos-
nisipos, praf 
argilos, argilă 
prăfoasă nisipoasă, 
argilă prăfoasă, 
argilă, argilă grasă 
 

Anorganice cu 
compresibilitate şi umflare 
liberă redusă, sensibilitate 
mijlocie la îngheţ şi dezgheţ 

4a  <10 <40 mediocra 

anorganice, cu 
compresibilitate medie, 
umflare liberă redusă sau 
medie, foarte sensibil la 
îngheţ şi dezgheţ 

4b   <35 <70 mediocra 

7
0 

 
 
 

          

6
0 

      4
d 

    

organice (MO>5%)* cu 
compresibilitate şi umflare 
liberă redusă, sensibilitate 
medie la îngheţ şi dezgheţ 

4c 5
0 

   

 

       <10 <40 mediocra 

4
0 

 4
a 

         

3
0 

   4
b 

       

anorganice, cu 
compresibilitate şi umflare 
medie mare, sensibilitate 
medie la îngheţ şi dezgheţ 

4d 2
0 

        4f   >35 >70 rea 

1
0 

   
4
c 

 4
e 
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0 1
0 

2
0 

3
0 

4
0 

5
0 

6
0 

7
0 

8
0 

9
0 

10
0 

 

axa x = limita de curgere Wc % 
axa y = indicele de plasticitate Ip 

Diagonala reprezintă Ip = 0,73 (Wc – 20) 

Organice (MO>5%)* cu 
compresibilitate medie, 
umflare liberă medie sau 
redusă, foarte sensibil la 
îngheţ şi dezgheţ 

4e  <35 <75 rea 

 organic (MO>5%)* cu 
compresibilitate mare, 
umflare liberă medie sau 
mare, foarte sensibil la 
îngheţ şi dezgheţ 

4f - 40 foarte rea 

* Materia organică este notată cu MO. 
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Tabelul 2 

Nr. 
crt. 

Caracteristici care se verifică Frecvenţe minime Metode de determinare 
conform STAS 

1. Granulozitate In funcţie de heterogenitatea pămîntului utilizat, 
însă nu va fi mai mică decît o încercare la 5000 
mc 

STAS 1913/5-86 

2. Limita de plasticitate STAS1913/4-86 

3. Coeficientul de neuniformitate SREN ISO 14688-
2/2005 

4. Umflare liberă Pentru pămînturile folosite în rambleele din 
spatele zidurilor şi pămînturile folosite la protecţia 
rambleelor o încercare cel puţin la 1000 cmc 

1913/12-88 

5. Sensibilitate la îngheţ şi dezgheţ In pămînt natural sub rambleu, încercare la 
fiecare 2000 cmc. La deblee, încercare cel puţin 
la fiecare 250 m de drum. 

STAS 1709/1,2,3-90 

6. Greutate aparentă sau densitate în stare uscată a pămîntului în 
condiţii naturale, de la groapa de împrumut, din rambleu şi din 
debleu 

 1913/15-75 
1913/3-76 
12288-85 

7. Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1-82 

8. Unghi de frecare intern(ă)  şi coeziune c în cazul rambleului, care 
necesită încercarea la stabilitate 

 STAS 8942/2-82 
STAS 8942/3-90 

 
Notă: Materialele provenite din excavaţiile de piatră pot fi folosite la lucrări de terasamente, în condiţiile din acest tabel. 
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CAP. 3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR 
  
3.1. PICHETAJUL LUCRARILOR 
 
De regulă pichetajul axului lucrarilor este efectuat prin grija clientului. Sunt materializate 
pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheţi cu martori, iar vîrfurile de 
unghi prin borne de beton legaţi de reperi amplasaţi în afara amprizei lucrarilor. 
Pichetajul este însoţit şi de o reţea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, 
amplasaţi în afara zonei lucrarilor cel puţin cîte doi reperi pe km. 
 
Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheţilor şi reperilor, de a 
le restabili sau de a le reamplasa dacă este necesar. 
 
In caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către 
Antreprenor, pe cheltuiala şi răspunderea sa. 
 
Această operaţie nu poate să fie efectuată decât după ce obţine aprobarea 
Consultantului în scris, cu cel puţin 24 de ore în avans. 
 
Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate şi toate instalaţiile subterane şi 
aeriene, electrice, de telecomunicaţii sau de altă natură, aflate în ampriza lucrărilor în 
vederea mutării sau protejării acestora conform documentaţiilor tehnice pentru predarea 
terenului liber Antreprenorului. 
 
3.2. LUCRARI PREGATITOARE 
 
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare 
in limita zonei expropriate: 
 

 defrişări; 

 curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni; 

 decaparea si depozitarea pamantului vegetal; 

 demolarea construcţiilor existente. 
 
Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor şi arbuştilor, 
să scoată rădăcinile şi buturugile. 
Doborîrea arborilor şi a pomilor, precum şi transportul materialului lemnos rezultat se face 
pe cheltuiala Antreprenorului, după îndeplinirea formelor legale. 
Scoaterea buturugilor şi rădăcinilor se face obligatoriu la ramblee cu înălţime mai mică de 
2 m. 
Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni şi alte materiale se face pe întreaga 
suprafaţă a amprizei. 
Decaparea pămîntului vegetal se face pe întreaga suprafaţă a amprizei lucrarilor 
proiectate. 
Pămîntul vegetal va putea fi pus într-un depozit provizoriu în vederea unei eventuale 
reutilizări. 
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Demolările construcţiilor existente vor fi executate pînă la adîncimea de 1,00 m sub nivelul 
platformei terasamentelor. 
Materialele provenite din demolare vor fi strînse cu grijă pentru a fi reutilizate conform 
indicaţiilor precizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora vor fi evacuate în 
groapa publică cea mai apropiată, transportul fiind în sarcina Antreprenorului. 
Toate golurile ca: puţuri, excavaţii, gropi după scoaterea buturugilor şi rădăcinilor etc. vor fi 
umplute cu pămînt bun pentru umplutură conform prevederilor CAP. 2 şi compactate 
metodic pentru a obţine gradul de compactare prevăzut în prezentul caiet de sarcini. 
Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Consultantul sa constate si 
sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol. 
Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier. 
 
3.3. MIŞCAREA PĂMÂNTULUI 
 
Mişcarea pămîntului se efectuează prin utilizarea pămîntului provenit din săpături pentru 
curatire depuneri în profilele cu umplutură ale proiectului. 
 
Transportul pămîntului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor – Tabloul 
mişcării pămîntului -, care defineşte în spaţiu mişcările şi localizarea finală a fiecărui volum 
izolat de sapatura sau din groapa de împrumut considerată în mod individual. El ţine cont 
de Tabloul de corespondenţă a pămîntului stabilit de client, dacă acesta există, ca şi de 
punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport şi prescripţiile caietului de 
sarcini speciale. Acest plan este supus aprobării Consultantul în termen de 30 de zile de la 
notificarea ordinului de începere a lucrărilor. 
 
3.4. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE 
 
In lipsa unor precizari speciale in Caietul de sarcini, alegerea gropilor de imprumut sau a 
depozitelor este lasata la latitudinea Antreprenorului, sub rezerva aprobarii Consultantului. 
Acest acord va trebui să fie solicitat cu minimum opt zile înainte de începerea exploatării 
gropilor de împrumut sau a depozitelor. Cererea trebuie să fie însoţită, dacă Consultantul 
consideră că este necesar, de: 
 

 justificare a calităţii materialelor în spiritul prevederilor Cap. 2 al prezentului caiet 
de sarcini, în ce priveşte gropile de împrumut. Cheltuielile pentru sondaje şi analize 
fiind în sarcina antreprizei; 

 acordul pentru ocuparea terenurilor pentru depozite şi pentru extragerea de pămînt 
din gropile de împrumut dat de proprietarul terenului. 

Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut şi depozitele să nu compromită 
stabilitatea masivelor naturale, nici să nu rişte antrenarea lor de ape sau să cauzeze, din 
diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In 
acest caz, Antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube. 
Consultantul se va putea opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor 
susceptibile de a înrăutăţi aspectul împrejurimilor şi al scurgerii apelor, fără ca 
Antreprenorul să poată pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri. 
Achiziţionarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de 
pămînturi, ca şi a celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina Antreprenorului. 
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3.5. EXECUTIA SAPATURILOR 
 
Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a 
amprizelor de debleu precizat de prezentul caiet de sarcini şi caietul de sarcini speciale, 
inclusiv îndepărtarea apelor de suprafaţă sau subterane, să fi fost verificat şi recunoscut 
ca satisfăcător de către Consultantul lucrării. Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu, 
să fie menţionate în registrul de şantier. 
Nu se vor crea supraadâncimi în debleu. In cazul cînd în mod accidental apar asemenea 
situaţii se va trece la umplerea lor conform modalităţilor pe care le va prescrie Consultantul 
lucrării şi pe cheltuiala Antreprenorului. 
In cazul cînd terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calităţile stabilite şi nu 
este de portanţă dorită, Consultantul va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe 
cheltuiala clientului. Compactarea stratului de formă va trebui să permită atingerea unui 
grad de compactare de 100% Proctor normal. In acest caz se va limita pentru stratul 
superior al debleurilor gradul de compactare la 97% Proctor normal. 
Inclinarea taluzelor va depinde de natura terenului efectiv. Dacă acesta diferă de 
prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui să aducă la cunoştinţa Consultantului, care 
va putea eventual dispune o modificare a înclinării taluzelor şi modificarea volumului 
terasamentelor. 
Prevederile STAS 2914-84 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adîncimi de 
maximum 12,00 m sunt date în tabelul 3 în funcţie de natura materialelor existente în 
debleu. 

Tabel 3 

Natura materialelor din debleu Inclinarea taluzelor 

Pămînturi argiloase, în general argile 
nisipoase sau prăfoase, nisipuri argiloase 
sau prafuri argiloase 

1,0 : 1,5 

Pamanturi marnoase 1,0:1,0:1,0:0,5 

Pamanturi macroporice (loess si pamanturi 
loessoide) 

1,0:1,0 

 
In deblee amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltratii, zone de 
baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de 
stabilitate. 
 
Dacă apare că stabilitatea pămînturilor nu este asigurată, Antreprenorul trebuie să ia de 
urgenţă măsuri de consolidări şi să prevină imediat Consultantul. 
 
3.6. EXECUTIA RAMBLEELOR 
 
Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului indicate în 
caietul de sarcini şi caietul de sarcini speciale să fie verificate şi acceptate de 
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Consultant, în concordanţă cu Cap. 3 In plus, Consultantul trebuie să aprobe metoda 
Antreprenorului de execuţie a rambleelor. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp 
de ploaie sau ninsoare. Dacă vremea rea compromite calitatea rambleelor, aşa cum 
este ea definită de aceste specificaţii şi de orice legi şi regulamente româneşti, lucrările 
trebuie întrerupte. Antreprenorul poate reîncepe lucrările după o perioadă de timp 
stabilită de Consultant. 
 
Rambleele se execută din straturi elementare suprapuse, pe cat posibil orizontale, pe 
intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului. Dacă 
dificultăţile speciale, recunoscute de Consultant , o impun, straturile elementare pot fi 
executate pe lăţimi inferioare celei a rambleului. Acest rambleu va fi atunci executat din 
benzi alăturate care împreună acoperă întreaga lăţime a profilului. Decalarea în înălţime 
între două benzi alăturate nu trebuie să depăşească grosimea maximă impusă. 
Pămîntul adus pe platformă este împrăştiat şi nivelat pe întreaga lăţime a platformei în 
grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui profil longitudinal pe 
cît posibil paralel cu profilul definitiv. 

 
La punerea în operă se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare. Pentru 
aceasta, laboratorul şantierului va face determinări ale umidităţii la sursă şi se vor lua 
măsurile în consecinţă pentru punerea în operă, respectiv aşternerea şi necompactarea 
imediată, lăsând pământul să se zvânte sau să se trateze cu var pentru a-şi reduce 
umiditatea cât mai aproape de cea optimă, sau din contră, udarea stratului aşternut 
pentru a-l aduce la valoarea umidităţii optime. 
 
Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor 
normal prevăzut în STAS 2914-84 conform tabelului 5. Compactarea fiecărui strat se va 
face cu respectarea parametrilor stabiliţi pentru execuţia de lucrări de terasamente, în 
ce priveşte caracteristicile echipamentului de compactare, compactarea normală 
Proctor pentru pământul folosit, umiditatea naturală şi stabilirea corecţiilor necesare 
până la atingerea condiţiilor optime, grosimea stratului de bază al rambleului, numărul 
de treceri.  

 
Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor 
normal prevăzute in STAS 2914-84. 
    
Controlul compactării 
 
Intensitatea compactării Q/S este verificată continuu. Acest lucru este stabilit în darea 
de seamă privind metoda  Antreprenorului şi este raportul între Q (volumul lucrărilor de 
terasamente) executate într-o anume unitate de timp (oră), exprimat în mc şi S, 
suprafaţa volumului Q, acoperită de compactoare în aceeaşi unitate de timp, exprimată 
în mp. 
Starea rambleului este controlată prin supravegherea Consultantului pe măsura 
execuţiei în următoarele condiţii: 

 
a. controlul va fi strat după strat; 
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b. se va proceda pentru fiecare strat la următoarele încercări cu frecvenţa teoretică din 
tabelul 4, care vor putea eventual să fie modificate prin caietul de sarcini speciale. 

 
 
 
 
              

Tabel 4 

Denumirea încercării 
Frecvenţa minimală a 

încercărilor 
Observaţii 

Incercarea Proctor 1 la 5000 mc Pentru fiecare tip de 
pămînt 

Determinarea conţinutului de 
apă 

1 la 250 ml de platformă pe strat 

Determinarea capacităţii 3 la 250 ml de platformă pe strat 

 
Laboratorul Antreprenorului va ţine un registru în care se vor consemna toate rezultatele 
privind încercarea Proctor, determinarea umidităţii şi a gradului de compactare realizat pe 
straturi şi sectoare. 
Antreprenorul nu va putea cere recepţia unui strat decât dacă toate valorile de compactare 
corespunzătoare sunt superioare minimului prescris. Această recepţie va trebui în mod 
obligatoriu menţionată în registrul de şantier. 
 
Protecţia împotriva apelor 
 
Antreprenorul este obligat să asigure protecţia rambleelor contra apelor pluviale şi 
inundaţiilor provocate de ploi a căror intensitate nu depăşeşte intensitatea celei mai 
puternice ploi înregistrate în cursul ultimilor zece ani. 
Intensitatea precipitaţiilor de care se va ţine seama va fi cea furnizată de cea mai 
apropiată staţie pluviometrică. 
 
3.7. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR 
 
Santurile şi rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectîndu-se 
secţiunea, cota fundului şi distanţa de la marginea amprizei. 
 
Santul sau rigola trebuie să rămînă constant paralele cu piciorul taluzului. Paramentele 
şanţului sau ale rigolei vor trebui să fie plane iar blocurile în proeminenţă să fie tăiate. 
 
La sfîrşitul şantierului şi înainte de recepţia finală şanţurile sau rigolele vor fi complet 
degajate de bulgări şi blocuri ebulate si se va asigura scurgerea apelor in zona 
intersectiilor cu drumurile laterale prin montarea de tuburi cu diametrul interior de minim  
400mm . 
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3.8. FINISAREA PLATFORMEI 
 
Stratul superior al platformei va fi îngrijit compactat, nivelat şi completat respectînd 
cotele în profil transversal, declivităţile şi lăţimea prevăzute în proiect. . 
 
3.9. ACOPERIREA CU PAMINT VEGETAL 
 
Când acoperirea trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta va fi în prealabil taiat în trepte 
de înfraţire sau întărit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc, destinate a-l  fixa. 
Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pământ  vegetal. 
 
Terenul vegetal trebuie sa fie fărâmiţat, curăţat cu grijă de pietre, rădăcini, sau iarbă şi 
umectat înainte de împraştiere. După împraştiere pământul vegetal este tasat cu un mai 
plat sau cu un rulou usor. Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este, in 
principiu, suspendata pe timp de ploaie, la decizia Consultantului. 
 
3.10. DRENAREA APELOR SUBTERANE 
 
Lucrări de drenarea apelor subterane care s-ar putea să se dovedească necesare vor fi 
definite prin dispoziţii de şantier de către Diriginte şi reglementarea lor va interveni, în lipsa 
unor dispoziţii speciale ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor 
administrative generale. 
 
3.11. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE 
 
In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe 
cheltuiala sa lucrarile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzelor si a 
rambleelor si sa corijeze tasarile rezultate dintr-o proasta executie a lucrarilor. 

 
3.12. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR 
 
Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in: 

 verificarea trasarii axului si amprizei lucrarilor; 

 verificarea pregatirii terenului de fundatie; 

 verificarea calitatii si starii pamantului utilizat; 

 controlul grosimii straturilor asternute; 

 controlul compactarii terasamentului; 
Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică în registrul de laborator a verificărilor 
efectuate asupra calităţii şi stării (umidităţii) pământului pus în opera şi a rezultatelor 
obţinute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate. 
Verificarea pregatirii terenului de fundatie inainte de începerea executării zidurilor si 
umpluturilor in platforme, după curatarea terenului, îndepărtarea stratului vegetal, 
compactarea pământului, se determina gradul de compactare şi deformabilitatea 
terenului de fundaţie. 
Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calităţii 
lucrărilor ascunse specificându-se eventualele remedieri necesare. 
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Numărul minim de probe conform STAS 2914 – 84 pentru gradul de compactare este 
de 3 încercări pentru fiecare 2000 mp suprafeţe compactate. 
Deformabilitatea terenului se va stabili prin măsurători cu deflectometru cu pârghii 
conform instrucţiunilor tehnice departamentale – indicativ CD 31 – 2002.  
Măsurătorile cu deflectometrul se vor efectua în profile transversale amplasate la max. 
25 m unul după altul în trei puncte (dreapta, ax lucrare, stânga)  
La nivelul terenului de fundaţie se considera realizată capacitatea portantă necesară 
dacă deformaţia elastică corespunzătoare vechiului etalon are valori mai mari decât cea 
admisibilă în cel mult 10% din punctele măsurate. 
Verificarea gradului de compactare a terasamentului de fundaţii se va face în corelaţie 
cu măsurătorile cu deflectometrul în punctele în care rezultatele acestora atestă valori 
de capacitate portantă scăzută. 
Verificarea calităţii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale 
pământului, în conformitate cu tabelul 2.  
 
Verificarea gradului de compactare. 
 
Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de 
pământ pus în operă. 
În cazul pământurilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafaţă, mijlocul şi de 
la baza stratului când acesta are grosimi mai mari de 25 cm şi numai de la suprafaţa 
pământurilor necoezive se va preleva o singură probă din fiecare punct care trebuie să 
aibă un volum de min. 1000 cmc conform STAS 2914 – 84 cap. 7. 
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densităţii în stare uscată a 
acestor probe cu densitate în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor 
STAS 1913/13-83. 
Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face în minimum trei puncte 
repartizate stânga, ax, dreapta, în secţiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m 
lungime. 
Nu se va trece la execuţia stratului următor atâta timp cât rezultatele verificărilor 
efectuate nu confirmă realizarea gradului de compactare prescris, compactarea 
ulterioară a stratului nefiind posibilă. 
Porţiunile slab compactate pot fi depistate prin metode expeditive cu penetrometrul sau 
cu deflectometrul cu pârghie. 
 
3.13. RECEPTIA LUCRARILOR 
 
Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepţii pe parcursul execuţiei (recepţii pe 
faze de execuţie) unei recepţii preliminare şi unei recepţii finale. 
 
3.14. RECEPTIA PE FAZE 
 
A. În cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce 
se recepţionează s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de 
documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini. 
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B. În urma verificărilor se încheie încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se 
confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare. 
 
C. Recepţia pe faze se efectuează de către Consultant şi Antreprenor, iar documentul ce 
se încheie ca urmare a recepţiei să poarte ambele semnaturi. 
 
D. Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 
 

 trasarea şi şablonarea lucrării 
 decaparea stratului vegetal 
 compactarea terenului de fundaţie 
 în cazul rambleelor pentru fiecare metru din înălţimea de 

umplutură  
 în cazul săpăturilor la cota finală a săpăturii. 

 
E. Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor 
de control, cât şi a comisiei de recepţie preliminară sau finală. 
 
3.15. RECEPTIA PRELIMINARA 
 
La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părţi din aceasta se va proceda la 
efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor, verificându-se: 
 concordanţa lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi caietului de 

sarcini speciale şi a proiectului de execuţie 
 natura pământului din corpul drumului sau platformei 
 concordanţa gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini. 
Lucrările nu se vor recepţiona dacă: 
 nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect 
 nu este realizat gradul de compactare la nivelul fundatiei cât şi pe fiecare strat în 

parte (atestate de procesele verbale de recepţie pe faze) 
 lucrările de scurgerea apelor sunt necorespunzătoare 
 nu s-au respectat pantele transversale şi suprafaţarea platformei 
 se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul 

terasamentelor, ravinari ale taluzelor, etc. 
 

Defecţiunile se vor consemna şi se va stabili modul şi termenul de remediere. 
 

3.16. RECEPTIA FINALA 
 
La recepţia finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat şi dacă au 
fost întreţinute corespunzător. 
 
 
 
        Intocmit,          Verififcat, 
Ing. Rosca Mircea 
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CAIET DE SARCINI NR. 3 
 
 

Straturi din piatră spartă, 
Macadam ordinar 
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A.Fundatii din piatra sparta 
 

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia 
straturilor de fundaţie din piatră spartă . 

El cuprinde condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 13242+A1:2008 care trebuie să fie îndeplinite de 

materialele folosite şi în STAS 6400-84 de stratul de piatră executat. 

 Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea fundatiei din piatra sparta din alcătuirea sistemelor 

rutiere nerigide pentru drumuri si strazi. 

 

 2. PREVEDERI GENERALE 
 2.1. Fundatia din piatra sparta se realizeaza într-un singur strat a carui grosime este stabilita prin 

proiect.  

  2.2. Stratul din piatră sparta se aseaza peste fundatia de balast gata executata (dupa receptia stratului 

de balast) sau pe o pietruire existenta. 

 2.3. Fundatia din piatra sparta se realizeaza în doua straturi, un strat inferior de minimum 10 cm de 

balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm, conform prevederilor STAS 6400-84 (pct. 2.1.1 si tabelul 

anexat la STAS). 

 2.4. Pe drumurile/strazile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor 

masuri de îmbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive, stratul de fundatie 

din piatra sparta se va realiza în mod obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi: 

 - substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare; 

 - substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare. 

 Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, acesta preia si functia de substrat 

drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuare a 

apei. 

 2.5. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat 

efectuarea tuturor încercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

 2.6. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Inginerului, verificari suplimentare fata de 

prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 2.7. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune 

întreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun. 

 

 3. MATERIALE 

 

 3.1. Agregate naturale 

 Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din piatra sparta sunt agregate 

obtinute prin prelucrarea materialelor naturale, artificiale sau reciclate utilizate pentru lucrari de drumuri. 

Pentru execuţia fundaţiilor din piatră sparta din prezentul proiect se utilizează piatră spartă  sort    0 – 

63 mm. 

 Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa provina din roci stabile, adica 

nealterabile la aer, apa sau înghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 

 

3.1.1. Granulometrie 

Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform SR EN 933-1, trebuie sa se supuna 

cerintelor din 3.1.1.1. si 3.1.1.2., corespunzator marimii agregatului d/D. 

Sunt permise combinatii a doua sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat mixt. 
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Tabelul 1 – Cerinte generale de granulometrie 

Agregat Dimensiune 
Procent de trecere exprimat ca masa Categorie 

G 2D
a
 1,4D

b c
 D

d
  d

c e
 d/2

b c
 

Agregat 

grosier 

d = 1 

si D > 2 

100 98 la 100 85 la 99 0 la 15 0 la 5 GC 85 - 15 

100 98 la 100 80 la 99 0 la 20 0 la 5 GC 80 – 20 

Fin 
d = 0 

si D = 6,3 

100 98 la 100 85 la 99 - - GF 85 

100 98 la 100 80 la 99 - - GF 80 

Amestec 

agregat 

d = 0 

si D > 6,3 

- 100 85 la 99 - - GA 85 

100  98 la 100 80 la 99 - - GA 80 

100 - 75 la 99 - - GA 75 
a 
Pentru dimensiuni ale agregatelor  in care D este mai mare de 63 mm (ex. 80 mm si 90 mm) se aplica 

numai cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria ISO 565/R20 mai mari de 

125 mm. 
b 

Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D si d/2 nu se regasesc ca marimi de sita in seria ISO 565/R20, se 

vor adopta urmatoarele dimensiuni de sita mai mari respectiv mai mici. 
c 
Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale. 

d 
Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99%, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa 

documenteze si sa declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau 

setul de baza plus setul 2, intermediare intre d si D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat 

urmatoarea sita mai mica pot fi excluse. 
e 
Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 1 la 15 pentru GC 85 – 15 si de la 1 la 20 

pentru GC
 
85 – 20, cand este necesar sa se obtina un agregat bine sortat.

 
 

 

3.1.1.1. Agregatul grosier 

Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare stabilite in tabelul 1 

corespunzatoare valorilor d/D. 

Pentru agregatele grosiere sortate la care d/D=2 se aplica urmatoarele cerinte complementare pentru 

procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:  

- toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 2.  

- abaterile limita ale sortarii tip care trece pe sita mijlocie declarata de producator trebuie sa respecte 

cerintele categoriilor din tabelul 2. 

Pentru cazul particular in care agregatul grosier are D/d<2 nu vor fi cerinte in plus fata de cele 

stabilite in tabelul 1. 

 

Tabelul 2 – Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentru site mijlocii 

D/d 
Site mijlocii 

mm 

Limite generale si tolerante pentru sitele 

mijlocii (procentul masei care trece) 

unde D/d≥2  Categoria 

GT 

Limite generale 

Deviatiile limita ale 

sortarii tip declarate de 

producator 

< 4 D/1,4 
25 la 80 ±15 GTC25/15 

20 la 70 ±15 GTC20/15 

≥ 4 D/2 20 la 70 ±17,5 GTC20/17,5 

nu se solicita GTNR 

Cand sitele mijlocii calculate mai sus nu sunt cuprinse in seria ISO565/R20 se va folosi cea mai 

apropiata sita din serie. 

 

3.1.1.2. Agregat fin si mixt 

Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditiile generale de sortare stabilite in tabelul 1. 
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Deviatiile limita ale sortarii tip pentru fiecare granulatie de agregat fin agregat mixt trebuie sa respecte 

cerintele categoriilor mentionate in tabelul 3. 

 

Tabelul 3 – Categorii de tolerante ale sortarii tip declarate de producator pentru       

         agregate fine si agregate mixte. 

Abateri limita 

Procent de trecere exprimat ca masa 
Categoria 

Sita D Sita D/2 Sita de 0,063 mm 
Agregat fin 

GTF 

Agregat mixt 

GTA 

±5 

±5 

±7,5 

±10 

±20 

±25 

±3 
a
 

±4 
b
 

±5 
c
 

GTF10 

GTF20 

GTF25 

GTA10 

GTA20 

GTA25 

Nu se solicita GTFNR GTANR 

Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria ISO565/R20 se va folosi cea 

mai apropiata sita din serie. 

NOTA – Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar in tabelul 1. 
a
 Exceptie pentru categoria f3 (vezi tabelul 7) 

b
 Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, f5 si f7 pentru agregate mixte 

(vezi tabelul 7) 
c
 Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, f5, f7 si f8 pentru agregate mixte 

(vezi tabelul 7) 

 

3.1.2. Forma agregatului grosier 

 Forma agregatelor grosiere trebuie determinata in termenii indicelui de aplatizare, asa cum este stabilit 

in SR EN 933-3. Indicele de aplatizare trebuie sa reprezinte incercarea de referinta pentru formei agregatelor 

grosiere. Indicele de aplatizare trebuie declarat conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 4. 

 

Tabelu 4 – Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare. 

Indice de aplatizare 
Categoria 

Fl 

     ≤ 20 

     ≤ 35 

     ≤ 50 

                           > 50 

Fl20 

Fl35 

Fl50 

FlDeclarat 

Nu se solicita FlNR 

 

 

Indicele de forma determinat conform SR EN 933-4 trebuie declarat conform cu categoria relevanta 

specificata in tabelul 5. 

Tabelul 5 – Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de forma 

Indice de forma 
Categoria 

Sl 

     ≤ 20 

     ≤ 40 

     ≤ 55 

                           > 55 

Sl20 

Sl40 

Sl55 

SlDeclarat 

Nu se solicita SlNR 

 

3.1.3. Procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul particulelor rotunjite din agregate 

grosiere 
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Procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din agregatele grosiere, 

determinat conform SR EN 933-5, trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 6. 

Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria C90/3 si nu necesita o 

incercare suplimentara. 

Tabelul 6 – Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si  

         totalul particulelor rotunjite din agregate grosiere 

Fractiunea de masa de 

particule 

sfaramate sau zdrobite 

% 

Fractiunea de masa de 

particule 

total rotunjite 

% 

Categoria 

 

C 

de la 90 pana la 100 

de la 50 pana la 100 

de la 50 la 100 

- 

- 

Valoare declarata 

de la 0 pana la 3 

de la 0 pana la 10 

de la 0 pana la 30 

de la 0 pana la 50 

de la 0 pana la 70 

Valoare declarata 

C90/3 

C90/10 

C50/30 

CNR/50 

CNR/70 

CDeclarat 

Nu se solicita Nu se solicita CNR 

 

3.1.4. Continutul de parti fine 

Continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat conform cu categoria 

relevanta specificata in tabelul 7. 

 

Tabelul 7 – Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine 

Agregat 
Fractia de masa care trece 

pe sita de 0,063 mm 

Categoria 

f 

Grosier 

<2 

≤4 

>4 

f2 

f4 

fDeclarata 

nu se solicita FNR 

Fin 

≤3 

≤7 

≤10 

≤16 

≤22 

>22 

f3 

f7 

f10 

f16 

f22 

fDeclarata 

nu se solicita fNR 

Mixt 

≤3 

≤5 

≤7 

≤9 

≤12 

≤15 

>15 

f3 

f5 

f7 

f9 

f12 

f15 

fDeclarata 

nu se solicita fNR 

3.1.5. Calitatea partilor fine 

Cand continutul de parti fine dintr-un agregat depaseste o fractiune de masa de 3% si exista o dovada 

de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare suplimentara. Cand se solicita, agregatele pot fi 

evaluate pentru determinarea efectelor negative ale partilor fine, conform anexei A din SR EN 

13242+A1:2008. 
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3.1.6. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier 
Rezistenta la fragmentare se determina in termenii coeficientului Los Angeles, asa cum este 

stabilit in SR EN 1097 – 2, capitolul 5. Metoda de incercare Los Angeles reprezinta incercarea de 
referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare. Coeficientul Los Angeles trebuie declarat 
conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 8. 

 
Tabelul 8 – Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles 

Coeficient Los Angeles 
Categorie 

LA 

≤ 20 

≤ 25 

≤ 30 

≤ 35 

≤ 40 

≤ 50 

≤ 60 

> 60 

LA20 

LA25 

LA30 

LA35 

LA40 

LA50 

LA60 

LADeclarat 

nu se solicita LANR 

 

        Rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform SR EN 1097 – 2 capitolul 6, trebuie declarata 

conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9. 

 

 Tabelul 9 – Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact 

Valoarea incercarii la impact 

% 
Categoria 

SZ 

≤18 

≤22 

≤26 

≤32 

≤35 

≤38 

>38 

SZ18 

SZ22 

SZ26 

SZ32 

SZ35 

SZ38 

SZDeclarat 

nu se solicita SZNR 

 

3.1.7. Rezistenta la uzura a agregatului grosier 

 Rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul micro – Deval, MDE) determinata conform SR 

EN 1097 – 1, trebuie declarata conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 10. 

 

 Tabelul 10 – Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la uzura 

Coeficientul micro-Deval 
Categoria 

MDE 

≤20 

≤25 

≤35 

≤50 

>50 

MDE 20 

MDE 25 

MDE 35 

MDE 50 

MDE Declarat 

nu se solicita MDE NR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.1.8. Densitatea granulelor 
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Densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097 – 6, capitolele 7, 8, sau 9, functie de 

granulatia agregatului si de rezultatele declarate. 

 

3.1.9. Absortia apei 

Absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097 – 6, capitolele 7, 8, sau 9 functie de marimea 

granulei si de rezultatele declarate. 

 

3.1.10. Agregatele se vor aproviziona din timp în depozitul santierului pentru a se asigura 

omogenitatea si constanta calitatii acestora. 

 Aprovizionarea agregatelor la locul punerii în opera se va face numai dupa ce analizele de laborator 

au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare. 

  

 3.1.11. În timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de 

impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate în conditii care sa le 

fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare. 

 

 3.1.12. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: 

   - într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor; 

   - într-un registru (registru pentru încercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laboratorul 

santierului. 

  

 3.2. Apa 

 Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau din alte 

surse, dar în acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule în suspensie. 

 3.3. Controlul calitatii agregatelor înainte de realizarea straturilor de fundatie 

 Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face în conformitate cu prevederile tabelului 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Tabel  11 

ACTIUNEA, PROCEDEUL DE 

VERIFICARE SAU 

CARACTERISTICILE CARE  SE 
VERIFICA 

 FRECVENTA MINIMA METODE DE  

DETERMINAR

E 

CONF. STAS 

 la aprovizionare  la locul de punere 

 în opera 

Examinarea datelor înscrise în 

certificatul de calitate sau 
certificatul de garantie 

la fiecare lot aprovizionat  

 - 

 

- 

Corpuri straine: 

  - argila bucati 

  - argila aderenta 
  - continut de carbune 

În cazul în care se observa 

prezenta lor 

Ori de cate ori 

apar factori de 
impurificare 

 

STAS 4606 
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Granulozitatea sorturilor O proba la max. 500 mc 

pentru fiecare sort si sursa 

 

 - 
SR EN 933-1 

Forma granulelor pentru piatra 

sparta 
Coeficient de forma 

O proba la max. 500 t 

pentru fiecare sort si fiecare 

sursa 

 

 - 

 

SR EN 933-4 

Echivalentul de nisip (EN numai la 

produse de balastiera) 

O proba la max. 500 mc 

pentru fiecare sursa 

 

 - 

 

SR EN 933-8 

Rezistenta la actiunea repetata a 

sulfatului de sodiu (Na2SO4), 5 
cicluri 

O proba la max. 500 mc 

pentru fiecare sursa 

 

- 

 

STAS 4606 

Rezistenta la sfaramare prin 

compresiune la piatra sparta în stare 

saturata la presiune normala 

O proba la max. 500 mc 

pentru fiecare sort de piatra 

sparta si sursa 

 

 - 

 

SR EN 1097-2 

Uzura cu masina tip Los Angeles O proba la max. 500 mc 

pentru fiecare sort si fiecare 
sursa 

 

 - 

 

SR EN 1097-2 

 

1.1 4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE  

1.1.1 4.1. Masuri preliminare 

4.1.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de 

terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si normele tehnice in vigoare pentru realizarea 

acestor lucrari. 

4.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii 

in opera a stratului de fundatie. 

4.1.3. Inainte de asternerea agregatelor din stratul de fundatie se vor executa lucrarile pentru drenarea 

apelor din fundatii – drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si 

racordurile stratului de fundatie la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect. 

4.1.4. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se vor lua masuri de a nu se 

amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate 

in registrul de laborator. 

1.1.2 4.2. Executarea straturilor de fundatie din piatra sparta 

4.2.1. Se asterne piatra sparta numai dupa receptia stratului inferior care in prealabil va fi umezit. 

4.2.2. Piatra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat, in reprize. Pana la inclestarea pietrei sparte, 

compactarea se executa cu cilindri compresori cu rulouri netede de 6t, dupa care operatia se continua cu 

compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10… 14 t; 

 4.2.3. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se împaneaza cu split 16-25, care se compacteaza si 

apoi urmeaza umplerea prin înnoroire a golurilor ramase dupa împanare, cu savura 0-8 sau cu nisip. 

4.2.4. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra sparta se acopera cu 

un material de protectie (nisip grauntos sau savura). 

4.2.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau raman dupa 

compactare se corecteaza cu material de aport si se recilindreaza.  

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se se compacteaza din nou. 

 4.2.5. Fundatiile din piatra sparta se vor executa conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84. 
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 5. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 
 5.1. În timpul executiei straturilor de fundatie ale drumului se vor face verificarile si determinarile 

aratate în tabelul 12, cu frecventa mentionata în acelasi tabel. 

 În ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se determina prin 

masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si 

deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-

2002. 

 5.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat: 

   - compozitia granulometrica a agregatelor 

   - caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, 

densitate maxima uscata) 

   - caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).  

  

                                                                                 Tabel 12 

Nr. 

crt 

 DETERMINAREA, PROCEDEUL DE 

 VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE 
 CARE SE VERIFICA 

 FRECVENTE MINIME 

 LA LOCUL DE PUNERE 
 ÎN LUCRU 

METODE DE 

VERIFICARE 
CONF. STAS 

1. Încercarea Proctor modificata 

 - strat balast 

 - strat piatra sparta amestec optimal 

 

 

 - 

 

 

STAS 1913/13 

2.  Determinarea umiditatii de compactare 

 - strat balast 
 - strat piatra sparta amestec optimal 

minim 3 probe la o 

suprafata de 2000 mp de 
strat 

 

STAS 1913/1 

3. Determinarea grosimii stratului compactat 

 - toate tipurile de straturi 

minim 3 probe la o 

suprafata de 2000 mp de 

strat 

 

- 

4. Verificarea realizarii intensitatii de compactare 

Q/S 
 - toate tipurile de straturi 

  

      zilnic 

 

- 

5. Determinarea gradului de compactare prin 

determinarea greutatii volumice pe teren 

 - strat balast 
 - strat piatra sparta amestec optimal 

minim 3 pct. ptr. suprafete 

< 2000 mp si minim 5 pct. 

pt. suprafete > 2000 mp de 
strat 

 

STAS 1913/15 

STAS 12288 

6. Verificarea compactarii prin încercarea cu p.s. 

în fata compresorului 

minim 3 încercari la o 

suprafata de  2000 mp 

 

STAS 6400 

7.  Determinarea capacitatii portante la nivelul 

superior al stratului de fundatie 

 - toate tipurile de straturi de fundatie 

în cate doua puncte situate 

în profiluri transversale la 

distante de 10 m unul de 

altul pt. fiecare banda cu 
latime de 7,5 m 

 

 

Normativ 
CD 31-2002 

 

 

 



S.C.PROIECTARE DRUMURI & CONSULTANTA S.R.L.MIERCUREA CIUC , ROMANIA 

 „Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600 ” 

 comuna  Bilbor , judetul Harghita  

 FAZA : Proiect Tehnic +Detalii de Executie      
 10 

 6. CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

  

 6.1. Elemente geometrice 
  

 6.1.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect. 

 Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ±20 mm. 

 Verificarea grosimii se face prin sondaje, cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge 

stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum. 

 Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat 

receptiei. 

 6.1.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta în proiect. 

 Verificarile se fac la distante de maixmum 200 m una de alta iar abaterile limita la latime pot fi ±5 

cm. 

 6.1.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a îmbracamintii sub care se executa, prevazuta 

în proiect. 

 Abaterea limita la panta este ±4%, în valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m. 

 6.1.4. Declivitatile în profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale îmbracamintilor sub care se 

executa. 

Cotele profilului longitudinal se verifica in ax cu aparate de nivel si trebuie sa corespunda celor din 

proiect. Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din proiect pot fi ±10 mm. 

 

 6.2. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie 

 

6.2.1. Denivelarile admisibile in profil transversal ale straturilor de fundatie sunt cu ±0,5cm diferite de 

cele admisibile pentru imbracamintile sub care se executa. 

6.2.2. Denivelarile admisibile in profil longitudinal ale suprafetei straturilor de fundatie sub dreptarul 

de 3,00 m sunt de maximum 2 cm in cazul straturilor de fundatie din piatra sparta. 

 În cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute în prezentul caiet de sarcini, se va face 

corectarea suprafetei fundatiei. 

 

 6.3. Verificarea compactarii 

 

 6.3.1. Straturile de fundatie din piatra sparta trebuie compactate pana la realizarea înclestarii 

maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura 

petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, 

aruncata în fata utilajului cu care se executa compactarea. 

 Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere 

dislocari sau deformari. 

 6.3.2. Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera realizata daca 

valorile deformatiilor elastice masurate, nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, care este de 

250 sutimi de mm. 

 

 6.4.Verificarea calitatii materialelor –se face pe toată durata execuţiei lucrărilor, conform 

prevederilor standardelor respective de materiale. 

Verificarea se face de catre laboratorul autorizat de specialitate. 

  

 

7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

 Recepţia straturilor de fundaţie se execută în trei etape : pe faze, preliminare şi finale. 

 7.1. Recepţia pe faze se efectuează astfel : 
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 7.1.1. La terminarea execuţiei unui strat component şi înainte de executarea unui strat component, 

imediat superior. Cu această ocazie se verifică respectarea proceselor tehnologice aplicate în execuţie, lăţimi, 

grosimi, pante transversale şi suprafaţare, calitatea materialelor folosite, calitatea execuţiei lucrărilor şi 

capacitatea portantă la nivelul stratului executat. 

 Se verifică exactitatea rezultatelor determinărilor înscrise în registrele de laborator. 

 Se încheie proces verbal de recepţie conform reglementărilor legale în vigoare, specificându-se 

eventualele remedieri necesare. 

 Nu se trece la executarea stratului următor până când nu se execută aceste remedieri. 

 7.1.2. La terminarea execuţiei straturilor de fundaţie şi înainte de executarea îmbrăcămintei, se 

efectuează aceleaşi verificări ca şi la recepţia pe fază. 

 Rezultatele se consemnează într-un proces verbal de recepţie respectând aceleaşi indicaţii arătate mai 

sus. 

 

 7.2. Recepţia preliminară a fundaţiei se face o dată cu recepţia preliminară a întregii lucrări 

conform reglementărilor legale în vigoare. 

 Comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile documentaţiei tehnice aprobate, faţă de 

documentaţia de control şi procesele verbale de recepţie pe fază, întocmite în timpul execuţiei lucrărilor. 

 Verificarea grosimii straturilor de fundaţie, la aprecierea comisiei se poate face prin sondaje, câte 

două pe kilometru sau în aceleaşi puncte în care se fac sondaje pentru verificarea grosimii şi calităţii 

îmbrăcăminţii. 

 

 7.3. Recepţia finală a stratului de fundaţie din piatra sparta se face odată cu îmbrăcămintea, după 

expirarea perioadei de verificare a comportării acesteia. 

 Recepţia finală se va face conform reglementărilor legale în vigoare. 

 

 
B.Stratul de baza  din macadam ordinar  

2.3.Grosini si normative aplicate 

Acest strat, în grosime de 10 cm se va executa pe stratul din piatra sparta  nivelat si 

complectat la cota  conform SR 179/1995 si normei de deviz DA13B1 . 

Din prevederile acestui standard pe scurt se aplica urmatoarele : 

2.4. Materialele : piatra sparta sort 40-63 , split sort 8-16 , savura sort 0-8 , criblurile sort 4-8 , 

8-16 , 16-25  vor fi conform STAS 667 ; nisipul natural  sort 0-4 sau 0-8 va fi conform STAS  

662 .Apa pentru stropirea materialelor granulare va fi conform STAS 790 .Consumul real va 

fi stabilit prin incercari pe santier ,in functie de calitatea materialelor granulare , iar pentru 

apa in functie de temperatura aerului in timpul executiei. 

Tot conform acestui standard cantitatile de materiale (date orientativ) in stare uscata 

pentru straturi de baza va fi : piatra sparta 140 -145 kg/mp , split 16-20 kg/mp , savura sau 

nisip 30-35 kg/mp ,nisip sau savura 15-18 kg/mp , apa  25-30 litrii/mp .Cand piatra sparta 

provine din roci de duritate mijlocie STAS 5090 (calcare,gresii,...) consumul de split se 

reduce la 14-18 kg/mp marindu-se corespunzator consumul de piatra sparta .Materialul 

marunt poate fi alcatuit din savura sau nisip sau dintr-un amestec in parti egale din acestea.  
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2.5.Executie 

Piatra sparta se asterne pe fundatie intr-un strat uniform si se cilindreaza pana la fixare 

, apoi se asterne splitul de impanare ,minim in doua reprize ,se stropeste succesiv cu apa si se 

continua cilindrarea pana la inclestare .Umplerea golurilor se face cu savura sau nisip , 

asternute uniform in doua reprize , stropite si cilindrate concomitent pana la fixarea definitiva  

Grosimea de asternere a pietrei trebuie sa fie cu cca. 25% mai mare decat grosimea 

stratului dupa cilindrare, procentajul stabilindu-se prin incercari.  

Asternerea pietrei sparte se face in grosime cat mai uniforma ,folosindu-se in acest 

sens benzi-reper din agregate asternute . 

Cilindrarea pietrei sparte se face cu compactori cu rulouri netede usoare ( 6 to- 8to ) si 

apoi cu compactori cu rulouri mijlocii (10to-14to) pana la fixare.Dupa impanarea cu split 

cilindrarea se face cu rulouri netede mijloci sau grele (peste 14to) pana la inclestare . 

2.6.Definitivarea executiei macadamului 

Fixarea definitiva a macadamului se considera definitivata cand tamburii unui 

compactor greu cu rulouri netede nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata macadamului 

,iar mai multe pietre de aceeasi marime si natura cu piatra concasata folosita nu mai patrund 

in macadam si sunt sfaramate de rulouri (tambure).  

Dupa fixarea definitiva suprafata se asterne cu un strat de nisip grautos  sau savura in  

grosime de aproximativ 1 cm pentru protectie . 

Suprafata macadamului trebuie sa prezinte un aspect de mozaic cu pietre raspandite 

uniform . 

 

 Cap.3.VERIFICARI DE CAPACITATE PORTANTA 

Pe stratul de macam ordinar  constructorul va face  incercari de capacitate portanta 

pentru determinarea modului de deformatie liniara sau a  modulului de elasticitate dinamic, 

precum si pentru determinarea gradului de compactare . Valorile obtinute trebuie sa se 

incadreze in intervalul de admisibilitate caracteristic straturilor respective  . 

  Se recomanda ca masuratorile sa se efectueze cu deflectometru cu parghie tip  

Benkerman sau cu placa circulara de incarcare Aparatul Lukas (V.S.S.)  in 2 cicluri de 

incarcare. 

3.1  Pentru incarcare cu Aparatul Lukas (V.S.S.) 

 3.1.1.Pentru clasa de dimensionare V-VI modulul de deformatie trebuie sa fie Ev2 ≥ 120 

MN/mp iar Ev2/Ev1 ≤ 2.5  .  

 3.1.2. Conform ZTVE - Stb 94, intre gradul de compactare D si modulul de deformatie Ev  , 

respectiv valoarea Ev2/Ev1 , in cazul tipului de teren din piatra sparta,  trebuie sa existe 

urmatoarele  corespondente :  

D% ≥  100 ,Ev2 (MN/mp) ≥  100 , Ev2/Ev1 ≤ 2,3 ; 

D% ≥  98 ,Ev2 (MN/mp) ≥  80 , Ev2/Ev1 ≤ 2,5 ; 

D% ≥  97 ,Ev2 (MN/mp) ≥  70 , Ev2/Ev1 ≤ 2,6 . 
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In situatia neasigurarii acestor valori se continua compactarea umeda pana cand 

acestea sunt asigurate. 

     3.2. Incercarea cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman se va efectua conform  

      „ Instructiunii tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectometrie si deflectografie a 

capacitatii portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple si semirigide ” ,indicativ CD 31 - 94 . 

 

Cap.4. REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

  În cursul executării lucrărilor,se controlează cel puţin o dată la 10 zile şi cel puţin la fiecare 

0,5 km de traseu executat,cantităţile de materiale folosite. 

  În profil longitudinal se verifică denivelările pe axa drumului şi pe 2 generatoare,situate de o 

parte şi de alta,la minimum un metru de la marginea îmbracămintei. Măsurarea se face folosind 

un îndreptar de 3 m şi o pană de 20 cm lungime şi maximum 3cm lăţime cu înclinaţia de 1 

/10.Faţa înclinată a penei trebuie să aibă gradaţii corespunzătoare pentru fiecare diferenţă de 

înălţime de 1 mm.Pentru a se citi denivelarea,pana se introduce între îmbrăcăminte şi faţa 

inferioară a dreptarului.. 

  Verificarea profilelor transversale se face la distanţa de 25m sau la 50m .Măsurarea se va face 

prin constatarea denivelărilor sub un şablon având forma profilului transversal tip, care se aşează 

pe două suporturi puse pe marginea suprafeţei îmbrăcămintei. Suportul din stânga are grosimea 

de 4 cm ,iar cel din dreapta grosime variabilă în formă de pană în trepte.Suporturile se aşează 

astfel ca să asigure poziţia orizontală a şablonului.Dacă este necesar,se pot folosi,la stânga,două 

suporturi suprapuse având 4cm fiecare. 

Măsurarea diferenţelor dintre şablon şi îmbrăcăminte sau stratul respectiv se face pe axa 

drumului şi la distaţe de 1mm si 2 m de la margine.Pentru măsurare se foloseşte o pană de 30 cm 

lungime şi de max. 30 mm lăţime, cu grosimea la capete de 15mm şi respectiv 90mm.Pana are 

înclinaţia de ¼ şi faţa superioară gradată corespunzător fiecărei diferenţe de 1 mm,pentru a se citi 

diferenţa între şablon şi suprafaţa stratului.Diferenţa,în mm , dintre două citiri alăturate de sub 

şablon raportată la distanţa în metri dintre acestea nu trebuie să depăşească 2mm/m. 

Verificarea profilelor transversale curbe se face faţă de panta medie şi faţă de săgeata  

maximă,iar verificarea celor cu pantă unică se va face cu un dreptar,în locul şablonului de profil 

transversal tip. 

Cotele profilului longitudinal se verifică prin nivelment geometric în axa drumului. 

Rezultatele verificărilor se înscriu în evidenţele de şantier şi se predau proprietarului pentru 

cartea construcţiei. 

Cap.5.RECEPŢIA CALITATIVĂ A LUCRĂRILOR 

  Recepţia preliminară a macadamului ,care este folosit ca îmbrăcăminte se va face la 2 luni 

după terminarea lucrărilor şi darea în circulaţie iar pentru strat de bază în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare,stabilite de  STAS 6400. 

  La recepţie se examinează dacă s-au respectat 

   -cantităţile de materiale folosite; 
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   -prelevarea la timp a numărului de probe din materiale stabilit conform normelor aşa 

încât să se asigure verificarea calităţii lor; 

   -executarea lucrărilor cu îndeplinirea prescripţiilor generale de execuţie. 

  Aceste examinări se fac pe baza evidenţelor de şantier ţinute la zi. 

  Grosimea îmbrăcămintei din macadam se verifică pe baza a cel putin doua sondaje pe km şi a 

cantităţilor de agregate folosite,specificate în evidenţele de şantier. 

  Recepţia finală se face conform reglementărilorlegale în vigoare,după expirarea perioadei de 

verificare a comportării sectoarelor de drum complect terminate care este de 1 an de la recepţia 

preliminată. 

 

 

Intocmit                                                                                   Verificat  
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Straturi din agregate naturale - balast 

 I. GENERALITATI 

 

b. Domeniul de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia si recepţia straturilor de 

fundaţie din balast . 

El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcţie folosite, 

prevăzute în SR EN 13242+A1:2008 si de stratul de fundaţie realizat conform STAS 6400-84. 

 

 b. Prevederi generale 

Stratul de fundaţie din balast se realizează într-unul sau mai multe straturi, în funcţie de grosimea 

stabilită prin proiect si variază conform prevederilor STAS 6400-84, între 15 si 30 cm. 

Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice si tehnologice corespunzătoare pentru 

respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, 

efectuarea tuturor încercărilor si determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

 In cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, "Inginerul" va dispune 

întreruperea execuţiei lucrărilor si luarea măsurilor care se impun. 

 La executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta prevederile STAS 6400-84, memoriile 

tehnice si plansele prezentului proiect. 

 

 II. EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE 

 

 a. Fundatii din balast 

 Executia straturilor de fundatie incepe numai dupa receptia tersamentelor, conform STAS 2914-84. 

Asternerea balastului se va face in straturi de maxim 15 cm grosime (inainte de compactare), se va 

adauga apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare determinata prin incercarea Proctor 

modificata, conform STAS 1913/13-83. Nu se va executa stratul superior de fundatie inainte de receptia 

stratului inferior. 

 La compactarea fundatiei se vor avea in vedere urmatoarele: 

 - parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9348-80, STAS 9652-80 si 

STAS 9831-80; 

 - deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea  lor sa nu se faca pe portiunile 

care se compacteaza sau care sunt de curand compactate; 

 - fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime; 

 - numarul de treceri va asigura un grad de compactare de minim 98% din densitatea in stare uscata 

maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 in cel putin 93% din 

punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de masurare. 

 Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactare se corecteaza cu 

materiale de aport de acelasi tip si se recompleteaza. 

  

III. MATERIALE FOLOSITE 

 Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din balast sunt agregate 

obtinute prin prelucrarea materialelor naturale, artificiale sau reciclate.   

3.1.1. Granulometrie 

Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform SR EN 933-1, trebuie sa se supuna 

cerintelor din 3.1.1.1., corespunzator marimii agregatului d/D. 

 

Tabel  1 – Cerinte generale de granulometrie 
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Agregat Dimensiune 
Procent de trecere exprimat ca masa Categorie 

G 2D 1,4D
b
 D d d/2 

Amestec 

agregat 

d = 0 

si D > 6,3 

- 100 85 la 99 - - GA85 

100 98 la 100 80 la 99 - - GA80 

100  75 la 99 - - GA75 

 

 

3.1.1.1. Agregat mixt 

       Agregatele mixte trebuie sa respecte conditiile generale de sortare stabilite in tabelul 1. 

       Deviatiile limita ale sortarii tip pentru fiecare granulatie de agregat fin si agregat mixt trebuie sa respecte 

cerintele categoriilor mentionate in tabelul 3. 

Tabelul 2 – Categorii de tolerante ale sortarii tip declarate de producator pentru agregate mixte. 

Abateri limita 

Procent de trecere exprimat ca masa 
Categoria 

Sita D Sita D/2 Sita de 0,063 mm 
Agregat mixt 

GTA 

±5 

±5 

±7,5 

±10 

±20 

±25 

±3 
a
 

±4 
b
 

±5 
c
 

GTA10 

GTA20 

GTA25 

Nu se solicita GTANR 

Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria ISO565/R20 se va folosi cea 

mai apropiata sita din serie. 

NOTA – Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar in tabelul 1. 
a
 Exceptie pentru categoria f3 (vezi tabelul 3) 

b
 Exceptie pentru categoria f3, f5 si f7 (vezi tabelul 3) 

c
 Exceptie pentru categoria f3, f5, f7 si f8 (vezi tabelul 3) 

 

3.1.2. Continutul de parti fine 

Continutul de parti fine pentru agregatul mixt, trebuie declarat conform cu categoria relevanta 

specificata in tabelul 3. 

Tabelul 3 – Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine 

Agregat 
Fractia de masa care trece 

pe sita de 0,063 mm 

Categoria 

f 

Mixt 

≤3 

≤5 

≤7 

≤9 

≤12 

≤15 

>15 

f3 

f5 

f7 

f9 

f12 

f15 

fDeclarata 

nu se solicita fNR 

3.1.3. Calitatea partilor fine 

Cand continutul de parti fine dintr-un agregat depaseste o fractiune de masa de 3% si exista o dovada 

de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare suplimentara. Cand se solicita, agregatele pot fi 

evaluate pentru determinarea efectelor negative ale partilor fine, conform anexei A din SR EN 

13242+A1:2008. 
3.1.4. Densitatea granulelor 

Densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097 – 6:2000, capitolele 7, 8, sau 9, 

functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate. 

3.1.5. Absortia apei 
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Absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097 – 6:2000, capitolele 7, 8, sau 9 functie de 

marimea granulei si de rezultatele declarate. 

3.1.6.Agregatul (balast) se va aproviziona din timp, în depozite intermediare, pentru a se asigura 

omogenitatea si constanta calităţii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după 

efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerinţele 

prezentului caiet de sarcini.  

3.1.7.Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calităţii balastului sau balastului amestec 

optimal astfel: 

- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor; 

-într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de laborator. 

 3.1.8.Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcţie de cantitatea 

necesara si de eşalonarea lucrărilor. 

 In cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va 

face astfel încât sâ se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. 

 In cazul în care la verificarea calităţii balastului aprovizionat, granulozitatea acestuia nu corespunde 

prevederilor din tabelul 1, aceasta  se  corectează cu  sorturile  granulometrice  deficitare pentru îndeplinirea 

condiţiilor calitative prevăzute. 

3.1.9. Apa necesară compactării stratului de balast poate să provină din reţeaua publică sau din 

alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie. 

 

 IV. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

 Se vor verifica: 

 - elementele geometrice conform STAS 6400-84, pct. 2.6.  

 Pantele transversale si declivitatile in profilul longitudinal ale suprafetei straturilor de fundatie trebuie 

sa fie aceleasi cu ale imbracamintilor sub care se executa. 

 Panta transversală a fundaţiei de balast este cea a îmbrăcămintii sub care se execută, prevăzută în 

proiect. Denivelările admisibile sunt cu +/-0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea 

respectivă si se măsoară la fiecare 25 m distantă. 

 

 4.1. Verificarea elementelor geometrice 

 Suprafata straturilor de fundatie se verifica in profil transversal si longitudinal pentru a corespunde 

datelor si abaterilor limita prevazute la pct. 2.6. din STAS 6400-84. 

 Latimea straturilor de fundatie se verifica conform STAS 2900-89 si STAS 1598/1/2-89 si daca 

corespunde datelor din proiectul de executie. Verificarile se fac la distante de maixmum 200 m una de alta. 

Abaterile limita la latime pot fi +/-5cm. 

 Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor tranvsersale ale proiectului. 

 Grosimile straturilor de fundatie trebuie sa corespunda datelor prevazute in proiectul de executie al 

lucrarii si prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

 Verificarea grosimii straturilor de fundatie se face prin sondaje, cel putin unul la 200m de drum. 

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat 

receptiei. 

 Cotele profilului longitudinal se verifica in ax cu aparate de nivel si trebuie sa corespunda celor din 

proiect. 

Abaterile limită la cotele fundaţiei din balast, fată de cotele din proiect pot fi de +/-10mm. 

 

 4.2. Verificarea executiei lucrarilor 

 Se verifica respectarea proceselor tehnologice prevazute la pct.3 din STAS 6400-84. 

 Se verifica compactarea straturilor de fundatie. 

 Straturile de fundatie din agregate naturale (balast, nisip) trebuie compactate astfel:  

- pentru drumurile din clasele tehnice IV si V sa se realizeze un grad de compactare de min. 98% din 

densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor  modificata  cf. STAS 1913/13-83 in 
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cel putin 93% din puntele de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare. 

 - pentru drumurile din clasele tehnice I, II si III pana la realizarea unui grad de compactare de 

minimum 100% din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata 

conform STAS 1913/13-83 in cel putin 95% din punctele de masurare si de minimum 98% in toate punctele 

de masurare. 

 Densitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1913/15-75 si STAS 12288-

85. 

 Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82. 

 Verificarile se vor face in cel putin un punct  la 250 m lungime de banda de drum. 

 

 4.3. Verificarea capacitatii portante la nivelul straturilor de fundatie se efectueaza prin masurari 

cu deflectometrul cu pirghie conform reglementarilor legale in vigoare. 

Conform normativ CD31-2002, valorile admisibile ale deflexiunilor sunt conf. Tabelului 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 4 

Grosimea 

stratului de 

fundaţie din 

balast sau balast 

amestec optimal 

h(cm) 

Valorile deflexiunii admisibile 

Stratul superior al terasamentelor alcătuit din: 

Strat de formă Pământuri de tipul (conform SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007) 

) Conform  

STAS 12253-84 

Nisip prăfos, 

nisip argilos 

(P3) 

Praf nisipos, 

praf argilos-nisipos, 

praf argilos (P4) 

Argilă prăfoasă, 

argilă nisipoasă, 

argilă prăfoasă nisipoasă (P5) 

10 185 323 371 411 

15 163 284 327 366 

20 144 252 290 325 

25 129 226 261 292 

30 118 206 238 266 

35 109 190 219 245 

40 101 176 204 227 

45 95 165 190 213                      

50 89 156 179 201 

 

 4.4. Verificarea uniformitatii executiei se efectueaza prin masurari cu deflectometrul cu pirghie, 

conform reglementarilor legale in vigoare. 

Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman efectuate în scopul calităţii 

execuţiei lucrărilor de fundaţii se va face prin examinarea modului de variaţie la suprafaţa stratului de 

fundaţie, a valorii deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si 

a valorii coeficientului de variaţie (Cv). 

Uniformitatea execuţiei este satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de fundaţie, valoarea 

coeficientului de variaţie este sub 35%. 
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 Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei lucrarilor conform 

reglementarilor prezentului caiet de sarcini, vor fi urmarite si verificate de beneficiar. 

 Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in prezentul caiet de sarcini 

vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierului, ce va constitui documentatia de control in 

vederea receptiei lucrarilor. 

 

 V. RECEPTIA LUCRARILOR 

 Receptia straturilor de fundatie  se executa in trei etape: pe faze, la terminarea lucrarilor si la sfarsitul 

perioadei de garantie. 

 Receptia pe faze se efectueaza astfel: 

 La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat component, imediat 

superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea  proceselor tehnologice aplicate in executie, latimi, 

grosimi, pante transversale si suprafatare, calitatea materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si 

capacitatea portanta la nivelul stratului executat. 

 Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de laborator, facandu-se 

eventualele remedieri necesare. 

 Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa aceste remedieri. 

 La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea imbacamintei, se efectueaza 

aceleasi verificari ca si la receptia pe faza. 

 Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi indicatii aratate mai 

sus. 

 Receptia preliminara a fundatiei  se face o data cu receptia preliminara a intregii lucrari conform 

reglementarilor legale in vigoare. 

 Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate, fata de 

documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza, intocmite in timpul executiei lucrarilor. 

 Verificarea grosimii straturilor de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face prin sondaje, cate doua 

pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru verificarea grosimii si calitatii 

imbracamintei. 

 

 Receptia la sfarsitul perioadei de garantie 

 Receptia finala a stratului de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa expirarea perioadei de 

verificare a comportarii acesteia. 

 Receptia la sfarsitul perioadei de garantie se va face conform reglementarilor legale in vigoare. 

 Receptia se va face si conform NORMATIV  C56-85. 

 

 

 

Intocmit,           Verificat, 

Ing. Rosca Mircea 
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CAIET DE SARCINI NR. 5 
 

IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE 
CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD 
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Imbracaminti bituminoase 

CUPRINS 

 

1. GENERALITĂŢI 

1.1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale 

1.2. Definitii si terminologii 

2. MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE 

2.1. Agregate  

2.2. Filer 

2.3. Lianţi 

2.4. Aditivi 

3. PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDITII TEHNICE 

3.1. Compoziţia mixturilor asfaltice 

3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

3.3. Caracteristicile straturilor gata executate 

3.3.1. Gradul de compactare si absorbtia de apa 

3.3.2. Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi 

asfaltice 

3.3.3. Elemente geometrice 

3.3.4. Caracteristicile suprafeţei  straturilor  executate din mixturi asfaltice 

 
4. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE 

4.1.Prepararea si transportul mixturilor asfaltice 

a) 4.2.Lucrari pregatitoare 

b) 4.3.Asternerea mixturii asfaltice 

4.4.Compactarea mixturii asfaltice 

 

5.CONTROLUL CALITĂTII LUCRĂRILOR 

5.1.Controlul calitătii materialelor 

5.2.Controlul procesului tehnologic 
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5.3.Controlul calitătii straturilor executate din mixturi asfaltice 

5.4.Verificarea elementelor geometrice 

 

6.RECEPTIA LUCRĂRILOR 

6.1. Receptia pe faze determinante 

6.3. Receptia finală 

6.2. Receptia la terminarea lucrărilor 
 

 

Imbracaminti bituminoase 

 

 1. GENERALITĂŢI 

 

 1.1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale 

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mixturile 

asfaltice executate la cald in etapele de proiectare, controlul calitatii materialelor componente, preparare, transport, 

punere in opera, precum si straturile rutiere executate din aceste mixturi. 

 1.1.2. Prezentul caiet de sarcini se aplica la constructia, modernizarea, reabilitarea si intretinerea strazilor, 

drumurilor si a altor structuri realizate cu mixturi asfaltice la cald. 

 1.1.3. Mixtura asfaltica utilizata la executia straturilor rutiere va indeplini conditiile de calitate din acest 

caiet de sarcini si va fi stabilita in functie de clasa tehnica a drumului, zona climatica si studiul tehnico – 

economic. Enunturile din tabelele 1, 2 si 3 reprezinta nivelul minim de cerinte. 

 

 1.2. Definitii si terminologii 

 1.2.1. Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcini se utilizeaza pentru stratul de uzura (rulare), 

stratul de legatura (binder) precum si pentru stratul de baza. 

Imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite in general, din doua straturi: 

- stratul superior, denumit strat de uzura  

- stratul inferior, denumit strat de lagatura 

 

1.2.2. Stratul de baza din mixturi asfaltice intra in componenta sistemelor rutiere la strazi si drumuri, 

peste care se aplica imbracamintile bituminoase. 

 

 1.2.3. La executia stratului de uzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante care sa confere rezistenta 

si durabilitatea necesara imbracamintei, precum si o suprafata de rulare cu caracteristici corespunzatoare care sa 

asigure siguranta circulatiei si protectia mediului inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare. 

Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest caiet de sarcini. 

 Pentru executia straturilor de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice : 

- BA – beton asfaltic conform SR EN 13108 – 1 ; 

- MAS – mixturi asfaltice stabilizate de tip ,,stone mastic asfalt’’ SMA, cu schelet  

mineral robust stabilizat cu mastic, conform SR EN 13108 – 5 ; 

- MAP – mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care  

permit drenarea apei si reducerea volumului de zgomot, conform SR EN 13108 – 7 ; 

- BAR – betoane asfaltice rugoase. 
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  Tabelul 1. Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura 

Nr. 

crt. 

Clasa  

tehnica a 

drumului 

Stratul de uzura 

Tipul si simbolul mixturii asfaltice 

1 I, II, III, Mixtura asfaltica stabilizata: MAS 12.5; MAS 16 

Mixtura asfaltica poroasa: MAP 16 

Beton asfaltic rugos: BAR 16 

2 IV Mixtura asfaltica stabilizata: MAS 8; MAS 12.5; BA16 

Beton asfaltic rugos: BAR 16 

3 V Beton asfaltic: BA 8; BA 12.5; BA16 

Beton asfaltic cu pietris concasat: BAPC 16 

 

 1.2.4.  La executia stratului de legatura se vor utiliza mixturi asfaltice performante, rezistente si durabile, 

ale caror caracteristici vor satisface conditiile prevazute in acest caiet de sarcini. 

Pentru executia stratului de legatura, prezentul caiet de sarcini prevede betoane asfaltice deschise de tip 

BAD, conform SR EN 13108 – 1. 

Acestea se noteaza conform tabelului 2 si sut clasificate in functie de granulozitatea, dimensiunea 

maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului.  

 

 Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura 

Nr. 

crt. 

 

Clasa  

tehnica a 

drumului 

Stratul de legatura 

Tipul si simbolul mixturii asfaltice 

1 I, II, III, Beton asfaltic deschis : BAD 20 ; BAD 25 

2 

 

IV, V 

Beton asfaltic deschis : BAD 20 ; BAD 25 

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat : BADPC 25 

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat : BADPS 25 

 

1.2.5. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia stratului de baza, vor fi mixturi asfaltice 

performante, rezistente si durabile, ale caror caracteristicivor satisface conditiile prevazute in acest caiet 

de sarcini. 

Pentru stratul de baza, prezentul caiet de sarcini prevade betoane asfaltice de tip anrobat 

bituminos AB, conform SR EN 13108 – 1. 

Acestea se utilizeaza si se noteaza conform tabelului  3 si sunt clasificate in functie de 

granulozitatea, dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului. 

 

Tabelul 3. Mixturi asfaltice pentru stratul de baza 

Nr. 

crt. 

Clasa 

tehnica a 

drumului 

Stratul de legatura 

Tipul si simbolul mixturii asfaltice 

1 I, II, Anrobat bituminos cu criblura : AB 16 ; AB 25 

2 III Anrobat bituminos cu criblura : AB 16 ; AB 25 
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Anrobat bituminos cu pietris concasat si minim 35% criblura : ABPCC16 ; 

ABPCC25 

3 IV 
Anrobat bituminos cu criblura : AB 16 ; AB 25 

Anrobat bituminos cu pietris concasat : ABPC 25 

4 V 

Anrobat bituminos cu criblura : AB 16 ; AB 25 

Anrobat bituminos cu pietris concasat : ABPC 25 

Anrobat bituminos cu pietris sortat : ABPS 25 

 

1.2.6. Imbracamintile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzura si legatura se  

aplica pe : 

- straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform prezentului caiet de sarcini ; 

- stratruri de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lianti puzzolanici, conform STAS 

10473/1 si reglementarilor tehnice in vigoare ; 

- straturi de baza din macadam si piatra sparta conform SR 179 si SR 1120 ; 

- imbracaminte bituminoasa existenta, in cadrul lucrarilor de ranforsare ; 

- imbracaminte din beton de ciment existenta. 

 In situatii deosebite, daca exista capacitate portanta, stratul de baza poate fi inchis printr-un strat de uzura. 

 In cazul imbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de baza din agregate naturale stabilizate 

cu lianti hidraulici sau puzzolanici, pe imbracamintea din beton de ciment si pe imbracamintea bituminoasa 

existenta, se recomanda executarea unui strat antifisura peste stratul suport. 

 Stratul de baza din mixturi asfaltice se aplica pe un strat de fundatie suport care trebuie sa indeplineasca 

conditiile prevazute de STAS 6400. 

 

 2. MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE 

 

 2.1. Agregate  

 

 2.1.1. Agregatele care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini 

sunt conform specificatiilor SR EN 13043. 

 2.1.2. Cerintele privind valorile limita ale caracteristicilor fizico – mecanice pentru agregatele utilizate la 

fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 4...7. 

Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

Crt. 

Caracteristica determinata Conditii de calitate 

pentru cribluri sort 

Metoda de 

incercare 

4 – 8  8 – 12.5(16) 16 – 25  

1. 

Continut de granule in afara sortului: 

- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 

- trecere pe ciurul inferior (dmin), %,max 

 

5 

10 

SR EN 933-1 

2. Coeficient de forma, %, max 25 SR EN 933-4 

3. Continut de impuritati – corpuri straine nu se admit vizual 
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4. 
Continut in particule fine sub 0.063 mm, %, 

max. 
2.0 1.0 0.5 

SR EN 933-1 

5. 
Calitatea particulelor fine (valoarea de 

albastru), max. 
2 

SR EN 933-9 

6. 

Rezistenta la fragmentare 

coeficient LA, %, max. 

clasa tehnica  

I – II  

18 SR EN 1097 – 2 

clasa tehnica 

III  

20 

clasa tehnica 

IV – V   

24 

7. 
Rezistenta la uzura (coeficient micro – Deval), 

%, max 

20 _ SR EN 1097 – 1 

8. 

Sensibilitatea la inghet – dezghet la 10 cicluri 

de inghet – dezghet  

- pierderea de masa (F), %, max. 

- pierderea de rezistenta (ΔSLA),%,max. 

 

 

3 

20 

 SR EN 1367 – 1 

9. 
Sensibilitatea la actiunea sulfatului de 

magneziu, %, max. 

3  SR EN 1367 – 2 

10. 
Continutul de particule total sparte, %, min. 

(pentru cribluri provenind din roci detritice) 

90  SR EN 933 – 5 

 

 Tabelul 5. Nisip de concasaj utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 

Caracteristica determinata Conditii de calitate 

nisipul obtinut prin 

concasarea pietrei 

Metoda de 

incercare 

1 
Continut de granule in afara sortului 

- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 

 

5 

SR EN 933 - 1 

2 Granulozitate continua SR EN 933 - 1 

3 
Continut de impuritati 

- corpuri straine, %, max. 

 

nu se admit 

 

vizual 

4 Continut de particule fine sub 0.063 mm, %, max. 10 SR EN 933 - 1 

5 Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933 - 9 
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Tabelul 6. Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. Caracteristica determinata 
Pietris sortat Pietris concasat Metoda de 

incercare 4-8 8-16 16-25 4-8 8-16 16-25 

1 Continutul de granule in afara 

sortului: 

- rest pe ciurul superior  

(dmax), %, max. 

- trecere pe ciurul inferior  

(dmin), %, max. 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

SR EN 933 – 1  

2 Continut de particule sparte, %, 

min. 
- - - 90 90 90 SR EN 933 – 5  

3 Coeficient de forma, %, max. 25 25 SR EN 933 – 4  

4 Continut de impuritati 

- corpuri straine 
nu se admit nu se admit 

SR EN 933 – 7  

si vizual 

5 Continut in particule fine sub 

0.063 mm, %, max. 
2.1 1.0 0.5 2.0 1.0 0.5 SR EN 933 – 1  

6 Rezistenta la fragmentare 

coeficient LA, %, max. 
28 24 SR EN 1097 – 2  

7 Rezistenta la uzura coeficient 

micro – Deval, %, max. 
25 25 SR EN 1097 - 1 

8 Sensibilitatea la inghet – dezghet  

- pierderea de masa (F), %, 

max. 

3 3 SR EN 1367 – 1  

 Sensibilitatea la actiunea 

sulfatului de magneziu, max 
3 3 SR EN 1367 - 2 

 

Tabelul 7. Nisip natural utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 

Caracteristica determinanta Conditii de 

calitate pentru 

nisipul natural 

Metoda de 

incercare 

1 Continut de granule in afara sortului 

- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 

 

5 

SR EN 933 – 1  

2 Granulozitate continua SR EN 933 – 1  

3 Coeficient de neuniformitate, min. 8  

4 Continut de impuritati: 

- corpuri straine, %, max. 

- Continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), max. 

nu se admit galben 

SR EN 933 – 7 si 

vizual 

STAS 4606 

5 Echivalent de nisip pe sort 0 – 4 mm, %, min. 85 SR EN 933 – 8 

6 Continut de particule fine sub 0.063 mm, 

%, max. 

10 SR EN 933 – 1  

7 Calitatea particulelor fine, sub 0.125 mm (valoarea de 

albastru), max. 

2 SR EN 933 – 9 

  Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Un = d60/d10 unde: 

d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii; 

d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii; 

 

Note: 

1. Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind continutul maxim de  

particule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, de 5%. 
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 Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata, moi, 

friabile si vacuolare. Masa granulelor selectata astfel nu trebuie sa depaseasca procentul de 5% din masa 

agregatului formata din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat. 

2. Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzura vor indeplini  

cerintele de calitate din tabelul 4. 

3. In mod exceptional, cu acordul proiectantului si al beneficiarului, pietrisul  

concasat se va putea utiliza si la executia stratului de legatura la drumurile de clasa tehnica III, cu conditia ca 

acesta sa indeplineasca cerintele din tabelul 4. 

4. Agregatele de balastiera, folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie sa  

fie curate, spalate in totalitate. In cazul contaminarii la transport/depozitare acestea vor fi spalate inainte de 

utilizare. 

 

2.1.3. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri prevazute cu platforme betonate, 

avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. 

Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il contine. Se vor lua masuri pentru evitarea 

contaminarii cu alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute. 

2.1.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt conform SR 

EN 933 – 2. 

2.1.5. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de Declaratia de conformitate cu 

performantele produsului. 

2.1.6. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 5, 6, si 7, pentru fiecare lot de 

material aprovizionat, sau pentru maxim: 

-  500 t pentru pietris sortat si pietris concasat; 

- 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de balastiera; 

- 1000 t pentru cribluri; 

-  500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de cariera). 

 

2.2. Filer 

 2.2.1. Filerul (filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere) trebuie sa corespunda 

prevederilor SR EN 13043 si STAS 539. 

 2.2.2. La aprovizionare, filerul va fi insotit de Declaratia de conformitate  cu performantele produsului si 

se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 t. 

 2.2.3. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de creta si filer 

de var stins in pulbere). 

 2.2.4. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului 

aglomerat. 

  

 2.3. Lianţi 

 2.3.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini 

sunt : 

- bitum clasa 35/50, 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Nationala NB si art. 2.3.3. 

respectiv art. 2.3.4.; 

- bitum modificat cu polimeri : clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5 (penetratie 

40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Nationala NB si art. 2.3.4.; 

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice  (conf. Anexa A din 

Normativ AND 605/2013) si anume : 

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate 25/55 si 45/80 ; 

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 40/100 ; 
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- pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile 50/70 si bitumuri 

modificate 45/80. 

2.3.2. Bitumurile tip 35 – 50 se pot utiliza in straturile de baza si de legatura. 

 2.3.3. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, si SR  

EN 14023 + Anexa Nationala NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de ductilitate la 25
o
C 

(determinata conform SR 61) : 

 mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100 ; 

 mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50 ; 

 mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda 

TFOT/RTFOT (imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607 – 2 si SR EN 12608 – 1); 

 mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 imbatranit prin metoda 

TFOT/RTFOT (imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607 – 2 si SR EN 12608 – 1); 

 

 mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 imbatranit prin metoda 

TFOT/RTFOT (imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607 – 2 si SR EN 12608 – 1); 

 2.3.4. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa prezinte o adezivitate de 

minim 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In caz contrar, se aditiveaza cu  agenti de 

adezivitate. 

 2.3.5. Adezivitatea se determina prin metoda spectrofotometrica conform SR 10696 si/sau SR EN 12697 

– 11 . 

 Pentru agregatele de balastiera, adezivitatea se va determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa 

conform SR 10696 si/sau SR EN 12697 – 11 cat si prin metoda calitativa, conform Normativ NE 022 – 2003 in 

vigoare. Se va lua in considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasa. 

 2.3.6. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat, pe tipuri de 

bitum, in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de depozitare 

ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare va fi aleasa in functie de specificatiile 

producatorului, astfel incat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii 

mixturii. 

 Se recomanda ca la stocare temperatura bitumului sa fie de 120
o
C….140

o
C, iar cel modificat de minimum 

140
o
C si recirculare 20 minute la inceputul zilei de lucru. 

 2.3.7. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida conform 8877 – 1 si 

SR EN 13808. 

 2.3.8. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate  cu performantele produsului 

si se vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, conform art. 2.3.1. (pentru bitum si bitum modificat) 

si art. 2.3.7. (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de : 

 - 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment ; 

 - 100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment. 

 

 2.4. Aditivi 

 2.4.1. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor se pot utiliza aditivi, cu 

caracteristici declarate evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in 

bitum, cum sunt de exemplu agentii de adezivitate sau aditivi de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica, 

cum sunt de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc. 

 2.4.2. Conform SR EN  13108 – 1 art. 3.1.12 aditivul este ,,un material component care poate fi adaugat 

in cantitati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru 

a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice’’.  

 Fata de terminologia din SR EN 13108 – 1, in acest caiet de sarcini au fost considerati aditivi si produsii 

care se adauga direct in bitum si care nu modifica proprietatile fundamentale ale acestuia. 
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 2.4.3. Tipul si dojazul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un laborator 

autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in functie de realizarea cerintelor de performanta specificate. 

2.4.4. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un standard, un agrement tehnic 

european (ATE) sau un document de declarare si evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national, cum 

ar fi agrementul tehnic. 

 

3. PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDITII TEHNICE 

 

 3.1. Compoziţia mixturilor asfaltice 

  3.1.1.  Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivi si 

materiale granulare. 

 3.1.2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru strazi si drumuri 

sunt prezentate in tabelul 8. 

Tabelul 8. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 
Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

1. Mixtura asfaltica stabilizata MAS 

Criblura sort 4-8, 8-12.5 sau 8-16 

Nisip de concasare sort 0-4 

Filer 

2. Mixtura asfaltica poroasa MAP 

Criblura 4-8, 8-16 

Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4 

Filer 

3. Beton asfaltic rugos BAR 

Criblura sort 4-8, 8-16 

Nisip de concasare sort 0-4 

Filer 

4. Beton asfaltic BA 

Criblura sort 4-8, 8-12.5 sau 8-16 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

5. Beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 

Pietris concasat sort 4-8, 8-16 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

6. Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 

Criblura sort 4-8, 8-16, 16-20 sau 16-25 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

Filer 

7. 
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat 

BADPC 

Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 
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Filer 

8. 
Beton asfaltic deschis cu pietris sortat 

BADPS 

Pietris sort 4-8, 8-16, 16-25 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 

9. Anrobat bituminos cu criblura AB 

Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de concasare) 

Filer 

10. 
Anrobat bituminos cu criblura si pietris 

concasat ABPCC 

Criblura : min. 35% sort 4-8, 8-16 si/sau 16-25 

Nisip de concasare sort 0-4 

Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25 

Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de concasare) 

Filer 

11. Anrobat bituminos cu pietris concasat ABPC 

Pietris concasat sort 4-8, 8-16 si/sau 16-25 

Nisip de concasare sort 0-4 

Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de concasare) 

Filer 

12. Anrobat bituminos cu pietris sortat ABPS 

Pietris sortat sort 4-8, 8-16 si/sau 16-25 

Nisip natural sort 0-4  

Filer 

 

 3.1.3. La betoanele asfaltice destinate stratului de uzura si la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de 

legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total 

de nisipuri, nisipul natural este in proportie de maxim : 

- 25% pentru BA 8, BA 12.5, BA 16 ; 

- 50% pentru BAD 20, BAD 25, BADPC 25, BADPS 25. 

3.1.4. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate pentru mixturile 

destinate straturilor de uzura si legatura sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton asfaltic si in tabelul 

11 pentru mixturile asfaltice stabilizate. 

Limitele procentelor de agregate naturale si filer in cazul mixturilor tip anrobat bituminos AB16, AB25, 

ABPCC16, ABPCC25, ABPC16, ABPC25, ABPS16, ABPS25 vor respecta urmatoarele prevederi generale : 

- filer si fractiuni din nisipuri sub 0.1 mm                          3….12% 

- agregate cu dimensiunea peste 4 mm                            37…66% 

3.1.5. Curba granulometrica a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare  

tip de mixtura asfaltica, va fi cuprinsa in limitele prezentate in tabelul 10 pentru mixturile tip beton asfaltic, in 

tabelul 11 pentru mixturile asfaltice stabilizate, iar in tabelul 12 pentru mixturile asfaltice poroase. 

 3.1.6. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator de 

specialitate autorizat sau acreditat tinand cont de recomandarile din tabelul 13. In cazul in care, din studiul de 
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reteta rezulta un dozaj optim de liant in afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decat cu 

aprobarea proiectantului si a beneficiarului. 

 3.1.7. Limitele recomandate pentru continutul de liant, la efectuarea studiilor preliminare de laborator in 

vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate in tabelul 13 si au in vedere o masa volumica 

medie a agregatelor de 2.650 kg/m
3
. Pentru alte valoriale ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului 

de bitum se calculeaza prin corectia cu un coeficient a=2.650/d, unde ,,d’’ este masa volumica reala (declarata 

de producator si verificata de laboratorul Anteprenorului) a agregatelor inclusiv filer (media ponderata conform 

fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m
3
 si se determina conform SR EN 1097 – 6. 

3.1.8. Raport filer – liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul caiet de 

sarcini este conform tabelului 14, termenul filer in acest context reprezentand fractiunea 0…0.1 mm. 

 3.1.9. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza conform agrementelor 

tehnice precum si reglementarile tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator. 

 3.1.10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea eleborarii retetei de fabricatie se va face pe 

baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Reteta de fabricatie va cuprinde verificarea caracteristicilor 

materialelor componente, stabilirea amestecului si validarea acestuia pe baza testelor initiale de tip (Tabelul 28). 

 3.1.11. Formula de compozitie (reteta) va fi stabilita pentru fiecare categorie de mixtura, si va fi sustinuta 

de studiile si incercarile efectuate, impreuna cu rezultatele obtinute. 

 Aceste studii comporta incercari pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a 

continutului de liant recomandat (calculat), dar nu in afara limitelor recomandate cu mai mult de 0.2% conform 

Tabel 28. 

 3.1.12. In executie, este obligatorie transpunerea retetei pe statie, ceea ce consta in verificarea respectarii 

retetei la statie, verificarea compozitiei si a caracteristicilor mixturii realizate. 

Tabelul 9. Limitele procentelor de agregate si filer 

Nr

. 

Cr

t. 

Fractiuni de 

agregate naturale 

din amestecul 

total 

Strat de uzura Strat de legatura 

BA8 
BA1

2.5 

BA1

6 

MAP

16 

BAR

16 

BAP

C16 

BAD

20 

BAD

25 

BAD

PC25 

BAD

PS25 

1. 

Filer si fractiuni 

din nisipuri sub 

0.1mm, % 

8…14 
7…1

4 

8…1

3 

2…1

0 

8…1

1 

8…1

3 
4…9 3…8 3…8 3…8 

2. 

Cribluri cu 

dimensiunea sub 2 

mm, % 

- - - 
5…2

5 
- - - - - - 

3. 

Filer si nisip 

fractiunea (0.1…4) 

mm, % 

Diferenta pana la 100 

4. 

Cribluri cu 

dimensiunea peste 

4 mm, % 

22…4

4 

34…

48 

34…

58 
- 

47…

61 
- 

55…

72 

55…

72 
- - 

5. 
Pietris concasat cu 

dimensiunea peste  
- - - - - 

15…

34 
- - 

39…5

8 
- 
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8 mm, % 

6. 

Pietris sortat cu 

dimensiunea peste  

8 mm, % 

- - - - - - - - - 
39…5

8 

7. 

Agregate naturale 

cu dimensiunea 

peste  

4 mm, % 

- - - - - - - - - - 

 

Tabelul 10. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic exprimata in treceri prin site cu ochiuri 

patrate 

Marimea 

ochiului 

sitei, 

conform 

SR EN 

933-2, 

mm 

BA8 BA12.5 
BA16 

BAPC16 
BAR16 BAD20 

BAD25 

BADPC25 

BADPS25 

AB16 

ABPCC16 

ABPC16 

ABPS16 

AB25 

ABPCC25 

ABPC25 

ABPS25 

31.5 mm - - - - 100 100 - 100 

25 - - 100 100 - 90…100 - 90…100 

20 - - - - 90…100 - 100 - 

16 mm 100 100 90…100 90…100 73…90 73…90 90…100 74…97 

12.5 - 90…100 - - - - - - 

8 90…100 70…85 66…85 61…74 40…60 42…61 52…85 52…85 

4 56…78 52…66 42…66 39…53 28…45 28…45 37…66 37…66 

2 30…55 35…50 30…50 27…40 20…35 20…35 20…48 22…50 

1 22…42 24…38 22…42 21…31 14…30 14…32 11…36 14…39 

0.63 18…35 - 18…35 18…25 - 10…30 8…33 10…35 

0.20 11…25 - 11…25 11…25 - 5…20 5…20 4…22 

0.125 - 8…16 - - 5…10 - - - 

0.10 8…14 - 8…13 8…11 - 3…8 3…12 3…12 

0.063 7…11 5…10 7…10 7…9 3…7 2…5 2…7 2…7 
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Tabelul 11. Caracteristici granulometrice ale mixturilor asfaltice stabilizate 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Strat de uzura 

MAS 8 MAS 12.5 MAS 16 

1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total 

1.1. Filer si fractiuni din nisipuri sub 0.1 mm, % 11…14 8…13 10…14 

1.2. Filer si nisip fractiunea 0.1…4 mm, % Diferenta pana la 100 

1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 45…60 60…73 63…75 

2. Granulometrie, treceri pe site cu ochiuri patrate, % 

 Sita de 25 mm - - 100 

 Sita de 16 mm 100 100 90…100 

 Sita de 12.5 mm - 90…100 - 

 Sita de 8 mm 90…100 50…70 44…59 

 Sita de 4 mm 40…55 27…40 25…37 

 Sita de 2 mm 20…30 20…28 17…25 

 Sita de 1 mm 15…22 16…22 16…22 

 Sita de 0.63 mm 13…20 - 13…20 

 Sita de 0.2 mm 12…16 - 11…15 

 Sita de 0.125 mm - 9…14 - 

 Sita de 0.1 mm 11…14 - 10…14 

 Sita de 0.063 mm 10…12 8…12 9…12 

 

Tabelul 12. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice poroase MAP 16 

Site cu ochiuri patrate Treceri, % 

16 mm 90…100 

8 mm 10…20 

2 mm 5…25 

1 mm 4…15 

0.063 mm 2…10 
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Tabelul 13. Continut recomandat de liant 

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice 
Continut de liant, 

 % in mixtura 

uzura (rulare) 

MAS 8 min. 6.5 

MAS 12.5 min. 6.0 

MAS 16 min. 5.9 

BAR 16 5.7…6.2 

BA 12.5, BA 16 5.7…6.5 

BA 8 6.0…7.2 

BAPC 16 5.7…7.0 

MAP 16 4…6 

legatura (binder) 

BAD 20 

minim 4.5 
BAD 25 

BADPC 25 

BADPS 25 

baza 

AB 16, AB 25, 

ABPCC 16, ABPCC 25, ABPC 16, 

ABPC 25, 

ABPS 16, ABPS 25 

minim 4.5 

Tabelul 14. Raportul filer – liant 

Nr. 

Crt. 
Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Raport filer – liant 

1. uzura (rulare) 

Betoane asfaltice rugoase 1.4…1.8 

Betoane asfaltice 1.3…1.8 

Beton asfaltic cu pietris concasat 1.3…1.8 

Mixtura asfaltica stabilizata 1.1…2.3 

Mixtura asfaltica poroasa 1.2…2.2 

2. legatura (binder) Betoane asfaltice deschise 0.7…1.4 

3. baza Anrobat bituminos 0.7…1.5 

 

3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

3.2.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba 

confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (incercari initiale de 
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tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile 

imbracamintilor gata executate. 

3.2.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul 

gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697 – 27. 

3.2.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie sa se 

incadreze in limitele din tabelele 15, 16, 17 si 18. 

3.2.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR EN 12697 – 6 si SR 

EN 12697 – 34 si vor respecta conditiile din tabelul 15. 

Absortia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la Normativ AND 605/2013. 

Tabelul 15. Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindri Marshall 

Nr. 

Crt. 

Tipul 

mixturii 

asfaltice 

Clasa 

tehnica a 

drumului 

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall 

Sensibilitate S, 

la 60
o
C, KN, 

Indice de 

curgere, I, mm, 

(maxim) 

Raport S/I, 

KN/mm, 

(minim) 

Absorbtia de 

apa, % vol. 

1. BA 8 IV…V 6.0…13 3.5 2.5 1.5…5 

2. 
BA 12.5 

BA 16 
IV…V 8.0…15 3.0 4.5 1.5…5 

3. 
BA 16 

BAPC 16 
IV…V 6.5…13 3.5 3.0 1.5…5 

4. BAR 16 
I…II 8.5…15 3.0 4.5 2…6 

III 8.0…15 3.0 4.0 - 

5. MAP 16 I…II 8.5…15 2.5 5.0 - 

6. 
BAD 20 

BAD 25 
I…V 5.0…13 3.5 3.5 1.5…6 

7. BADPC 25 III…V 4.5…13 3.5 3.0 1.5…6 

8. BADPS 25 IV…V 4.5…13 3.5 3.0 1.5…6 

9. 

AB 16 

AB 25 

ABPCC 16 

ABPCC 25 

ABPC 16 

ABPC 25 

ABPS 16 

ABPS 25 

I…V 6.5…13 3.0 6.0 1.5…5 

3.2.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin incercari dinamice se vor 

incadra in valorile limita din tabelele 16, 17, 18, 19 si 20. 
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Incercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale 

mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcini sunt urmatoarele : 

- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si incercarea la ornieraj) 

reprezentata prin : 

 Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la compresiune 

ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697 – 25, metoda B ; 

 Viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj pe epruvete 

confectionate in laborator sau prelevate prin taiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 

12697 – 22, dispozitiv mic in aer, procedeul B ; 

- Rezistenta la oboseala, determinata conform SR EN 12697 – 24,  fie prin incercarea la intindere indirecta 

pe epruvete cilindrice – anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de SR EN 12697 – 24 ; 

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura asfaltica, 

conform SR EN 12697 – 26, anexa C ; 

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate la presa de 

compactare giratorie, conform SR EN 12697 – 31.      

Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercari dinamice 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Mixtura asfaltica 

pentru stratul de 

uzura/clasa tehnica 

drum 

I-II III-IV 

1. Caracteristici  pe cilindri confectionati la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri la 80 giratii, % maxim   

1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 

- deformatia la 50
o
C, 300 KPa si 10000 impulsuri, μm/m,  

maxim 

- viteza de deformatie la 50
o
C, 300KPa si 10000 impulsuri, μm/m/ciclu, 

maxim  

 

 

20 000 

 

1 

 

 

30000 

 

2 

1.3. Modulul de rigiditate la 20
o
C, 124 ms, MPa, minim 4600 4100 

2. Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte 

2.1. Rezistenta la deformatii permanente, 60
o
C (ornieraj) 

- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri  

- Adancimea fagasului, % din grosimea initiala a probei 

 

0.5 

5 

 

0.7 

7 
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Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legatura determinate prin incercari dinamice 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Mixtura asfaltica 

pentru stratul de 

legatura/clasa tehnica 

drum 

I-II III-IV 

1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 9.5 10.5 

1.2. 

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 

- deformatia la 40
o
C, 200KPa si 10000 impulsuri, μm/m,  

maxim 

-  viteza de deformatie la 40
o
C, 200KPa si 10000 impulsuri, μm/m/ciclu, 

maxim 

 

 

20 000 

 

2 

 

 

30 000 

 

3 

1.3. Modulul de rigiditate la 20
o
C, 124 ms, MPa, minim 5000 4500 

1.4. 
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere indirecta : 

Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15
o
C 

400 000 300 000 

2. 
Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice 

ε
6 
10

-6
, minim 

100 150 

 

Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incercari dinamice 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Mixtura asfaltica 

pentru stratul de 

baza/clasa tehnica 

drum 

I-II III-IV 

1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 7.5 8.5 

1.2. 

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 

- deformatia la 40
o
C, 200KPa si 10000 impulsuri, μm/m,  

maxim 

-  viteza de deformatie la 40
o
C, 200KPa si 10000 impulsuri, μm/m/ciclu, 

maxim 

 

 

20 000 

 

2 

 

 

30 000 

 

3 

1.3. Modulul de rigiditate la 20
o
C, 124 ms, MPa, minim 6000 5600 

1.4. 
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere indirecta : 

Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15
o
C 

500 000 400 000 

2. 
Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice 

ε
6 
10

-6
, minim 

100 150 
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3.2.6. Caracteristicile specifice ale mixturilor stabilizate se vor raporta la limitele din tabelul 19. 

3.2.7. Pentru mixtura asfaltica stabilizata, volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate se 

determina pe epruvete confectionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697 – 31. 

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determina conform SR EN 12697-8. 

Testul Shellenberg se efectueaza conform SR EN 12697 – 18. 

Tabelul 19. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate 

Nr. 

crt. Caracteristica 

Strat de uzura 

MAS 8 
MAS 12.5 

MAS 16 

1.1 Volum de goluri la 80 giratii, % 2.5…3.5 3…6 

1.2. Volum de goluri umplut cu bitum, % 77…83 77…83 

1.3. Test Shellenberg, conform, %, maxim 0.2 0.2 

1.4. Sensibilitatea la apa, SR EN 12697 – 12 metoda A, % minim 80 80 

  

 3.2.8. Caracteristicile specifice ale mixturilor poroase se vor raporta la limitele din tabelul 20. 

Tabelul 20. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase 

Nr. 

crt. 
Caracteristica MAP 16 

1 Volum de goluri la 80 giratii,                                                    % minim 14 

2 Sensibilitatea la apa, SR EN 12697 – 12 matoda A,               % minim 70 

3 Pierderea de material, SR EN 12697 – 17,                             % maxim 30 

4 Permeabilitate orizontala SR EN 12697 – 19                          10
-3

 m/s 0.1-4 

5 Permeabilitate verticala SR EN 12697 – 19                            10
-3

 m/s 0.1-4 

 

3.3. Caracteristicile straturilor gata executate 

 Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt : 

- gradul de compactare, si absorbtia de apa ; 

- rezistenta la deformatii permanente ; 

- elementele geometrice ale stratului executat ; 

- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate. 

3.3.1. Gradul de compactare si absorbtia de apa 

3.3.1.1. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii 

asfaltice compactate in strat si densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall compactate in laborator din 

aceeasi mixtura asfaltica. 
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Nota : Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697 – 6  

3.3.1.2. Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din 

stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate, la minim 7 

zile dupa asternere. 

3.3.1.3. Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau in determinarea 

densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 

mm netulburate. 

3.3.1.4. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al straturilor din mixturi 

asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din din tabelul 21. 

Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice 

Nr. 

crt. 
Tipul stratului 

Absorbtie de 

apa*, 

% vol. 

Grad de 

compactare, 

%, minim 

1. Mixtura asfaltica stabilizata  

MAS 8 ;  MAS 12.5 ; MAS 16 
2…6 97 

2. Beton asfaltic rugos BAR 16 4…7 97 

3. Mixtura asfaltica poroasa MAP 16 - 97 

4. Beton asfaltic BA 8 ; BA 12.5 ; BA 16 ; BAPC 16 2…5 97 

5. Beton asfaltic deschis BAD 20 ; BAD 25 ; BADPC 25 ; 

BADPS 25 
3…8 96 

6. Anrobat bituminos, AB16 ; AB25 ; ABPCC16 ; 

ABPCC25 ; ABPC16 ; ABPC25 ; ABPS16 ; ABPS25 
2…8 96 

 

3.3.2. Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 

3.3.2.1. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din mixturi asfaltice se 

verifica pe minim doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel putin 7 zile dupa 

asternere. 

3.3.2.2. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin determinarea vitezei de 

deformatie la ornieraj si/sau adancimea fagasului, la temperatura de 60
o
C, conform SR EN 12697 – 22. Valorile 

admisibile, in functie de trafic, sunt prezentate in tabelul 16.  

 

3.3.3. Elemente geometrice 

 Elementele geometrice şi abaterile limită la elementele geometrice trebuie să îndeplinească condiţiile din 

tabelul 22. 
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Tabelul 22. Elementele geometrice si abaterile limita pentru straturile executate  din mixturi 

asfaltice 

Nr. 

crt. 

 

Elemente geometrice 

 

Condiţii de 

admisibilitate 

(min., cm) 

Abateri limită locale admise la 

elementele geometrice 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Grosimea minimă a stratului compactat 

, cm, minim : 

- strat de uzură  

     cu granule de maxim 8 mm 

     cu granule de minim 12.5 mm 

 

- strat de legătură : 

     cu granule de maxim 20 mm 

     cu granule de maxim 25 mm 

 

- strat de baza 

 

 

 

3.0 

4.0 

 

 

5.0 

6.0 

 

6.0 

- nu se admit abateri în minus faţă 

de grosimea minima prevăzută în 

proiect pentru fiecare strat 

 

 

- abaterile în plus nu constituie 

motiv de respingere a lucrării 

 

 

2 Lăţimea părţii carosabile conform STAS 2900-89 ±50 mm 

3 Profilul transversal : 

- drumuri 

       •  în aliniament 

       •  în curbe şi zone aferente 

       •  cazuri speciale 

- străzi 

 

 

sub formă de acoperiş 

conform STAS 863-85 

pantă unică 

conf. STAS 10144/3-91 

 

±5.0 mm, faţă de cotele profilului 

adoptat 

 

 

±2,5 mm/m 

4 Profil longitudinal : 

 Declivitate, % , maxim 

 

 

               ≤ 7* 

 

±5.0 mm , faţă de cotele profilului 

proiectat ,cu condiţia respectării 

pasului de proiectare adoptat 

 Declivitati mai mari pot fi prevazute numai cu acordul beneficiarului si asigurarea masurilor de siguranta a 

circulatiei 

 

 

3.3.4. Caracteristicile suprafeţei  straturilor  executate din mixturi asfaltice 

 

3.3.4.1. Caracteristicile suprafetei straturilor de uzura executate din mixturi asfaltice si conditiile tehnice 

care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 23. 

Verificari ale uniformitatii in profil transversal si longitudinal se vor face prin sondaj si in cazul 

straturilor de baza si de legatura, inainte de asternerea stratului superior. Acestea nu vor depasi 5 mm. 

3.3.4.2. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de uzura executate din mixturi asfaltice se 

efectueaza in termen de o luna de la executia acestora, inainte de receptia la terminarea lucrarilor. 

  

Tabelul 23. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Conditii de 

admisibilitate 
Metoda de incercare 

1 Planeitatea in profil longitudinal 

Indice de planeitate, IRI, m/km : 

 drumuri de clasa tehnica I…II 

 drumuri de clasa tehnica III 

 

 

≤1.0 

≤1.5 

Reglementari tehnice in 

vigoare privind 

masurarea indicelui de 

planeitate. 
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 drumuri de clasa tehnica IV 

 drumuri de clasa tehnica V 

≤2.5 

≤3.0 

2 Uniformitatea in profil longitudinal 

Denivelari admisibile masurate sub dreptarul 

de 3m, mm : 

 drumuri de clasa tehnica I…II 

 drumuri de clasa tehnica III 

 drumuri de clasa tehnica IV…V 

 

 

 

 

≤3.0 

≤4.0 

≤5.0 

 

 

SR EN 13036 – 7  

3 Uniformitatea in profil 

transversal, mm/m 

 drumuri de clasa tehnica I…III 

 drumuri de clasa tehnica IV…V 

 

 

±2.0 

±3.0 

Echipamente electronice 

omologate sau metoda 

sablonului. 

4 Rugozitatea suprafetei   

4.1. Aderenta suprafetei. Incercarea cu pendul 

(SRT) – unitati PTV 

 drumuri de clasa tehnica I…II 

 drumuri de clasa tehnica III 

 drumuri de clasa tehnica IV…V 

 

 

≥80 

≥75 

≥70 

 

SR EN 13036 – 4 

4.2. Adancimea medie a macrotexturii, metoda 

volumetrica MTD, (pata de nisip) : 

 adancime textura, mm 

 drumuri de clasa tehnica I…II 

 drumuri de clasa tehnica III 

 drumuri de clasa tehnica IV…V 

 

 

 

≥1.2 

≥0.8 

≥0.6 

 

SR EN 13036 – 1 

4.3. Adancimea medie a macrotexturii, metoda 

profilometrica MPD: 

 adancime medie profil exprimata in 

coeficient de frecare (μGT) : 

 drumuri de clasa tehnica I…II 

 drumuri de clasa tehnica III 

 drumuri de clasa tehnica IV…V 

 

 

 

 

≥0.45 

≥0.41 

             ≥0.35 

 SR EN ISO 13473 – 1  

 

Reglementari tehnice in 

vigoare, cu aparatul de 

masura Grip Tester. 

Masuratori efectuate la 

50km/h cu un debit de 

apa de 11 litri/min 

5 Omogenitate. 

Aspectul suprafetei 

Vizual : Aspect fara degradari sub forma de 

exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, 

slefuite. 

 

Nota 1  Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI, fie 

prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m. 

Nota 2  Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilul transversal, 

aparitia fagaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului. 

Nota 3  Adancimea texturii se determina prin metoda volumetrica sau metoda profilometrica. 

Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT. 

In caz de litigiu se determina aderenta cu pendulul. 

Daca nu exista alte precizari in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determina cu aparatul cu pendul 

alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 

5…10 m intre ele, pentru care se determina rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii 
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carosabile (pe urma rotii). Determinarea adancimii macrotexturii se face in aceleasi puncte in care s-a aplicat 

metoda cu pendul. 

 

4. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE 

 

4.1. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice 

 

4.1.1. Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de 

predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau 

volumetrica a bitumului si filerului precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelorcu liantul 

bituminous. Verificarea functionarii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic 

de catre personal de specialitate conform unui program de intretinere specificat de producatorul 

echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de masura si control.  

Certificarea capabilitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de securitate 

prevazute de Directiva 89/655/CEE se face cu respectarea tuturor standardelor si 

reglementarilor nationale si europene impuse. Se recomanda efectuarea inspectiei tehnice a 

instalatiei de producere a mixturii asfaltice la cald de catre un organism de inspectie de terta 

parte, organism acreditat conform normelor in vigoare.  

Controlul productiei in fabrica se face conform SR 13108-21. 

 

4.1.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului, ale mixturilor asfaltice la iesirea din 

malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 24 (sau conform specificatiilor 

producatorului) cu observatia ca temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la 

executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci. 

 

Tabel 24. Temperaturi  Ia prepararea mixturii asfaltice 

Tipul liantulul Agregate 

naturale 

Bitum Mixtura asfaltica la 

iesirea din malaxor. 

Temperatura, °C 

bitum rutier 

neparafinos 
170...180 160...170 160... 175 

bitum modificat cu  

polimeri 
170...190 170...180 170…180 

 
 

           4.1.3. Temperatura mixturii asfaltice Ia ieirea din malaxor trebuie regIata astfel incât in 

conditiile concrete de transport (distanta si mljloace de transport) si condiiiIe climatice sa fie asigurate 

temperaturile de asternere si compactare conform tabel 25. 

          4.1.4. Se interzice incalzirea agregatelor naturale s i  a bitumului peste valorile specificate in 

tabelul 24, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor Iiantului, in procesul tehnologic. 

4.1.5. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea  
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aceIeiai cantitati de bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi 

evitata reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetraiei acestuia. Daca penetratia 

bitumului nu este corespunzatoare se renunta Ia utilizarea Iui. 

4.1.6. Durata de amestecare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie  

suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale  si a filerului cu 

liantul bituminos. 
 

4.1.7. Mixturile asfaltice executate Ia cald se transporta cu autobasculante  

adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca pierderile de 

temperatura pe tot timpul transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si 

uscate. 

4.1.8. Mixtura asfaltica preparata cu bitum modificat cu polimeri se transporta  

obligatoriu cu autobasculante cu bena termoizolanta si acoperita cu prelate.  

 

4.2. Lucrari pregatitoare 

 

4.2.1.  Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice 

Inainte de asternerea mixturii, stratul support trebuie bine curatat, iar daca este cazul se 

remediaza si se reprofileaza.  Materialele neaderente,  praful si orice  poate afecta legatura  intre  stratul 

support s i stratul nou executat  trebuie indepartat. 

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata s i  se matura. 

Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea  

suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeaza sau 

nu se acopera imediat cu stratul urmator se impune curatarea prin periere mecanica  si spalare. 

Dupa curatare se vor verifica cotele stratuiui suport, care trebuie sa fie conform proiectului de 

executie. 

In cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice 

existente, aducerea acestuia Ia cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza, dupa caz, fie 

prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaItica, fie prin frezare, conform prevederilor din 

proiectul de executie. 

Stratul de egalizare va fi realizat din acelasi  tip de mixtura ca si stratul superior. Grosimea acestora va 

fi determinata functie de preluarea denivelarilor existente. 

Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata. 

 

4.2.2.  Amorsarea 
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La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport si 

rosturile de lucru cu o ernulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida. Amorsarea stratului suport 

se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru  patrat in 

functie  de  natura stratului  suport. 

Amorsarea se va face pe suprafata curatata si uscata, in fata finisorului Ia o distana maxima de 100 

m, in asa fel incât asternerea mixturii sa se faca dupa ruperea emulsiei bituminoase. 

In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa aplicarea 

amorsajului, trebuie sa fie de (0,3...0,5) kg/m
2
. 

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau 

macadam cimentat, când grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica 

de 15 cm, rosturiIe se acopera pe o Iatime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale 

agrementate tehnic. 

In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi pronuntate se 

recomanda acoperirea totala a zonei cu mortare sau mixturi asfaltice (antifisura) in grosime minim de 2 

cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau alta solutie propusa de proiectant in urma unei 

analize tehnico- economice. 

 

4.3. Asternerea mixturii asfaltice 

 

4.3.1.  Aşternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10
o
C , pe o 

suprafată uscată. 

4.3.2. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aşternerea se face la temperaturi ale 

stratului suport de minim 15
 o
C, pe o suprafată uscată. 

4.3.3. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după uscarea stratului suport. 

4.3.4. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare 

prevăzute cu sistem încălzit de nivelare automat care asigură 

o precompactare. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat şi pe toată 

lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă. 

4.3.5. În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii  

mixturii rămasă necompactată aceasta va fi îndepărtată. Această operatie se face în afara zonelor pe care există, 

sau urmează a se aşterne, mixtură asfaltică. Capătul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, 

conform prevederilor de la art. 4.3.12. 

4.3.6. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în functie de  

tipul liantului, temperaturile prevăzute în tabelul 25. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în 

buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate înSR EN 12697-13. 

4.3.7.  Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10
o
C mai  

mari decât cele prevăzute în tabelul nr.25. 
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Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice la aşternere şi compactare 

Tipul liantului 

Temperatura 

mixturii asfaltice la 

aşternere 
o
C, min. 

Temperatura mixturii  

asfaltice la compactare 
o
C, min 

inceput sfarsit 

bitum rutier neparafinos, tip: 

35/50 

50/70 

70/100 

 

 

150 

145 

140 

 

145 

140 

135 

 

 

110 

110 

100 

bitum modificat cu polimeri, clasa: 

25/55 

45/80 

40/100 

 

 

165 

160 

155 

 

 

160 

160 

160 

 

 

120 

120 

120 

 

 

4.3.8. Aşternerea se va face pe întreaga lătime a căii de rulare. Atunci când  

acest lucru nu este posibil, se stabileşte prin proiect şi se supune aprobării beneficiarului lătimea benzilor de 

aşternere şi pozitia rosturilor longitudinale ce urmează a fi executate. 

4.3.9. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere este cea  

fixată de proiectant, dar nu mai mare de 10 cm. 

           4.3.10. Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanta de transport şi  

capacitatea de fabricatie a statiei, pentru a se evita total întreruperile în timpul executiei stratului şi aparitiei 

crăpăturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspăt aşternut.Functie de performantele finisorului, viteza la 

aşternere poate fi de 2,5...4 m/min. 

           4.3.11. În buncărul utilajului de aşternere, trebuie să existe în permanentă suficientă mixtură, necesară 

pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului. 

          4.3.12. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebită se va acorda realizării 

rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie foarte regulate şi etanşe. 

La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de lucru, 

longitudinal şi/sau transversal, se taie pe toată grosimea stratului,astfel încât să rezulte o muchie vie verticală . 

  În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea numai este necesară.  

Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor decala cu minimum 10 cm 

fată de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. 

Atunci când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de 

lucru ale straturilor se vor executa întretesut. 

          4.3.13. Legătura transversală dintre un strat de asfalt nou şi un strat de asfalt existent al drumului se va 

face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă înfunctie de grosimea noului strat, astfel 

încât să se obtină o grosime constantă a acestuia,cu panta de 0,5%. 

În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45
o
. Completarea zonei de unire se va 

face cu o amorsare a suprafetei, urmată de aşternerea şi compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul 

superior al ambelor straturi (nou şi existent). 
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Racordarea în profil longitudinal a stratului nou cu stratul existent 

Axa drumului 

 
Marginea părtii carosabile 

 

Racordarea în plan a stratului nou cu stratul existent 

 

4.3.14. Stratul de bază va fi acoperit imediat cu straturile îmbrăcămintii bituminoase, nefiind lăsat 

neprotejat sub trafic. 

4.3.15. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din beton 

asfaltic deschis, acesta nu se va lăsa neacoperit în anotimpul rece pentru evitarea aparitiei degradărilor. 

 

4.4. Compactarea mixturii asfaltice 

4.4.1 La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplică tehnologii corespunzătoare, 

care să asigure caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică 

şi fiecare strat în parte. Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizează cu 

compactoare cu rulouri netede şi/sau compactoare cu pneuri, prevăzute cu dispositive de vibrare adecvate, astfel 

încât să se obtină gradul de compactare conform tabelului 21. 

4.4.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevăzut se determină, pe un sector experimental, 

numărul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, înfunctie de performantele acestora, de tipul şi 

grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice. Această experimentare se face înainte de începerea aşternerii 

stratului în lucrarea reaspectivă, utilizând mixturi asfaltice preparate în conditii similare cu cele stabilite pentru 

productia curentă. 

4.4.3. Încercările de etalonare a atelierului de compactare şi de lucru al acestuia, vor fi efectuate sub 

responsabilitatea unui laborator autorizat, care să efectueze în acest scop,toate încercările pe care le va considera 

necesare. 
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4.4.4. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă se obtine pe sectorul 

experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 21. 

4.4.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri recomandat ale 

compactoarelor uzuale este cel mentionat în tabelul 26. 

Compactarea se execută pe fiecare strat în parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu şorturi de protectie. 

Tabelul 26. Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri 

Tipul stratului 

 

Ateliere de compactare 

 

A B 

Compactor cu pneuri de 

160 kN 

Compactor cu rulouri 

netede de 120 kN 

Compactor cu rulouri 

netede de 120 kN 

Număr de treceri minime 

Strat de uzură 10 4 12 

Strat de legătură 12 4 14 

Strat de bază 12 4 14 

4.4.6. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre 

benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. 

Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în urcare. 

Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea 

stratului executat din mixtură asfaltică şi nu se vor îndepărta mai mult de 50 m în spatele repartizatorului. 

Locurile inaccesibile compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale 

căminelor de vizitare, se compactează cu maiul mecanic. 

4.4.7. Suprafata stratului se controlează în permanentă, iar micile denivelări care apar  pe suprafata 

stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată 

lătimea benzii. 

 

5. CONTROLUL CALITĂTII LUCRĂRILOR 
Controlul calitătii lucrărilor de executie a straturilor de uzură, de legătură şi de bază din mixturi asfaltice 

se efectuează pe faze. 

 

5.1. Controlul calitătii materialelor 
 Controlul calitătii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

 

5.2. Controlul procesului tehnologic 

Controlul procesului tehnologic constă în următoarele operatii: 

5.2.1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice: 

- functionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică: la începutul fiecărei zile de 

lucru; 

- functionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 

5.2.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 

- temperatura liantului la introducerea în malaxor:  permanent; 

- temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător: permanent; 

- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent. 

5.2.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos: 

-  pregătirea stratului suport:  zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 

-  temperatura mixturii asfaltice la aşternere si compactare: cel putin de două ori pe zi la compactare cu 

respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;  

- modul de executie a rosturilor: zilnic;  

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic.  
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5.2.4. Verificarea respectării compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului  

prestabilit (retetei de referinta), se va face in felul urmator: 

- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din malaxor, înainte de adăugarea 

liantului  (sarja alba): zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor 

asfaltice; 

- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de lucru; 

- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrică şi continutul de bitum) prin extractii, pe probe 

de mixtură prelevate de la malaxor şi aşternere: zilnic. 

5.2.5. Verificarea calitătii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de  

un laborator autorizat pe probe de mixtură asfaltică: 1 probă / 400 tone mixtură fabricată, dar cel putin una pe 

zi, astfel: 

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compozitiei stabilite prin studiul preliminar de 

laborator; 

- caracteristicile fizico-mecanice trebuie să se încadreze în limitele din prezentul caiet de sarcini. 

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si se va raporta la limitele 

din tabelul 28. 

Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul de referinta 

prestabilit (reteta) se vor incadra in valorile limita din tabelul 27. 

Tabelul 27. Abateri fată de compozitie 

Abateri admise fată de reteta, %, in valoare absoluta 

A
g
re

g
a
te

 

F
ra

ct
iu

n
ea

,m
m

 

25…31,5 ±5 

16…25 ±5 

8…16 ±5 

4…8 ±5 

1…4 ±4 

0,20…0,63 ±3 

0,1…0,2 ±2 

0.063…0,1 ±1.5 

0……0.063 ±1.0 

Bitum  ±0.2 

 

5.2.6. Tipurile de încercări şi frecventa acestora, functie de tipul de mixtură şi  

clasa tehnică a drumului sunt prezentate în tabelul 28, în corelare cu SR EN 13108-20. 

 

 

 

Tabelul 28. Tipul şi frecventa încercărilor realizate pe mixturi asfaltice 

Nr.

crt

. 

 

Natura 

controlului/încercării şi 

frecventa încercării 

Caracteristici verificate si 

limite de incadrare 

Tipul mixturii 

asfaltice 

1. Încercări initiale de tip 

(validarea în laborator) 

 

Caracteristici fizico-mecanice 

pe epruvete Marshall conform 

tabel 15 

Mixturile asfaltice pentru stratul de uzura 

tip BA, BAR si MAP de legatura tip BAD 

si de baza tip AB indiferent de clasa 

tehnica a drumului 

Conform tabel 19 Mixturile asfaltice MAS indiferent de 

clasa tehnica a drumului 

Conform tabel 20 Mixturile asfaltice MAP indiferent de 

clasa tehnica a drumului 
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Caracteristici 

conform tabel 16 

Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate 

stratului de uzură conform prevederilor din 

acest caiet de sarcini pentru clasa tehnică a 

drumului I, II, III,IV 

Caracteristici 

conform tabel 17 si 18 

Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate 

stratului de legatură si de baza 

conform prevederilor din acest caiet de 

sarcini pentru clasa tehnică a drumului I, 

II, III,IV 

2. Încercări initiale de tip 

(validarea în productie) 

 

Idem punctul 1 La transpunerea pe statia de asfalt a 

dozajelor proiectate in laborator, vor fi 

prelevate probe pe care se vor reface toate 

incercarile prevazute la punctul 1 din acest 

tabel. 

3. Verificarea caracteristicilor 

mixturii asfaltice prelevate in 

timpul executiei: 

- frecventa 1/400 tone 

mixtură asfaltică în 

cazul statiilor cu 

productivitate < 80 

tone/oră; 

- frecventa cel putin 1 

proba/ zi, în cazul 

statiilor 

cu productivitate ≥ 

80 tone/ora 

 

Compozitia mixturii conform 

Art.5.2.4. si Art. 5.2.5 

Toate tipurile de mixtura asfaltica pentru 

stratul de uzura, de legatura si de baza. 

 Caracteristici fizico-mecanice 

pe epruvete Marshall conform 

tabel 15: 

- stabilitate, fluaj, 

raport S/I 

- volumul de goluri cu 

incadrare in 

urmatoarele limite: 

- uzura 3-6% 

- legatura 4-7% 

- baza 4-7% 

Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate 

stratului de uzura, de legatura si de baza. 

 Volum de goluri pe epruvete 

Marshall cu incadrare in limite 

3-6% 

- test Schellenberg  

Mixturi asfaltice stabilizate 

Volum de goluri pe epruvete 

Marshall  

minim 14% 

Mixturi asfaltice poroase MAP 

4. Verificarea calitătii stratului 

executat 

- o verificare pentru fiecare 20 

000 m
2
 executati 

 

Caracteristici conform Tabel 

21 

- absorbtie de apa; 

- gradul de compactare 

Toate tipurile de mixtura asfaltica pentru 

stratul de uzura, de legatura si de baza. 

5. Verificarea rezistentei stratului 

la deformatii permanente: 

- frecventa : 1 set 

carote pentru fiecare 

20 000 m
2 
executati 

Conform Art. 3.3.2.1. si Art. 

3.3.2.2. 

- rata de ornieraj si/sau 

adancime fagas 

Toate tipurile de mixtura asfaltica 

destinate stratului de uzura, pentru 

drumurile de clasa tehnică I, II, III,IV 

6. Verificarea elementelor 

geometrice ale stratului 

executat 

Conform tabel  22. Toate straturile executate 

7. Verificarea suprafetei stratului 

executat 

Conform tabel  23 Stratul de uzura 

Stratul de legatura si baza, prin sondaj 

conf. art. 3.3.4.1. 

8. Verificari suplimentare in 

situatii cerute de comisia de 

receptie (beneficiar): 

Caracteristici: 

-absorbtia de apa 

-gradul de compactare 

Mixturile asfaltice destinate stratului de 

uzura, legatura si baza, pentru clasa 

tehnică a drumului I, II, III,IV. 
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-frecventa: 1 set carote pentru 

fiecare solicitare 

-compozitia mixturii 

-rata de ornieraj si/sau 

adancime fagas 

 

5.3. Controlul calitătii straturilor executate din mixturi asfaltice 

5.3.1. Verificarea calitătii stratului se efectuează prin prelevarea de epruvete, astfel:- 

- carote Φ 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj 

- carote Φ 100 mm sau plăci de min.( 400 x 400) mm sau carote de Φ 200 mm (în suprafată echivalentă cu a 

plăcii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare si absorbtiei, 

precum şi a compozitiei – la cererea beneficiarului. 

Epruvetele se prelevează în prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului şi al consultantului 

sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea părtii carosabile, încheindu-se un proces verbal, în care se 

va nota grosimea straturilor.  

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile. 

5.3.2. Verificarea compactării stratului, se efectuează prin determinarea gradului de compactare in situ, 

prin încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote. 

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea 

densitătii aparente şi a absorbtiei de apă, pe plăcute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 

sau 200 mm, netulburate. 

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 21. 

5.3.3. Celelalte încercări constau în măsurarea grosimii stratului, a absorbtiei de apă şi a compozitiei 

(granulometrie şi continut de bitum). 

 

5.4. Verificarea elementelor geometrice 

Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformitătii suprafetei, se face conform STAS 6400 şi 

constă în: 

- verificarea îndeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport şi fundatie,conform prevederilor STAS 6400; 

- verificarea grosimii stratului, în functie de datele înscrise în rapoartele de încercare întocmite la încercarea 

probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin maximum două sondaje pe 

kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului de bază; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru 

verificarea calitătii îmbrăcămintii, Tabel 21 şi conform Tabel 22. 

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate; 

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face în axă, cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau 

cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum10% din lungimea traseului 

Nu se admit abateri în minus fată de grosimea prevăzută în proiect, respectiv în  

profilul transversal tip. 

Abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării, cu conditia respectării 

prevederilor prezentului caiet de sarcini, privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare. 

Abaterile limită locale admise la lătimea stratului fată de cea prevăzută în proiect pot fi cuprinse 

în intervalul ±50 mm pentru lătimea căii de rulare si de ±25 mm pentru lătimea benzii de urgentă la autostrăzi. 

Abaterile limită admise la panta profilului transversal sunt de +1 mm/m . 

Abaterile limită locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de ±10 mm cu conditia respectării 

pasului de proiectare adoptat. 

Toleranta pentru ecarturile constatate, în raport cu cotele prescrise, este de ±2,5%. 

 

6. RECEPTIA LUCRĂRILOR 

6.1. Receptia pe faze determinante 

 

Receptia pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile de uzură, de legătura şi de 

bază se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitătii în constructii aprobat cu HG 
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273/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de executie determinante, elaborată de MLPAT 

si publicată în Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996. 

 

6.2. Receptia la terminarea lucrărilor 

6.2.1. Receptia la terminarea lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform Regulamentului de 

receptie a lucrărilor în constructii şi instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. Comisia de receptie 

examinează lucrările executate fată de documentatia tehnică aprobată şi de documentatia de control întocmită în 

timpul executiei. 

6.2.2.Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi uniformitătii suprafetei de rulare se face 

conform art. 5.4. 

6.2.3. În vederea efectuării  receptiei la terminarea lucrărilor, pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, 

precum şi constructii noi de drumuri şi autostrăzi, în plus fată de prevederile art. 6.2.2. se vor prezenta şi 

măsurători de capacitate portantă. 

6.2.4. În perioada de garantie, urmare a verificării comportării în exploatare a lucrărilor, toate 

eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de către Antreprenor. 

 

 

 

 

6.3. Receptia finală 

6.3.1. Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum şi constructii noi de drumuri şi autostrăzi, în 

vederea Receptiei Finale se vor prezenta măsurătorile de planeitate, rugozitate si capacitate portantă, care se vor 

compara cu măsurătorile prezentate la Receptia la Terminarea Lucrărilor. 

6.3.2. Receptia finală se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 după expirarea 

perioadei de garantie. 

 

 
 
              Intocmit,                                          Verififcat, 
             Ing. Rosca Mircea 
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DISPOZITIVE DE SCURGEREA APELOR 
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C U P R I N S 

 

1. DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFATA 

  

1.01 GENERALITATI 

  

1.01.1 Obiect şi domeniu de aplicare 

1.01.2 Prevederi generale 

  

1.02 MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 

  

1.02.1 Ciment 

1.02.2 Agregate 

1.02.3 Apa 

  

1.03 PREFABRICATE PENTRU SANTURI  

  

1.03.1 Elemente prefabricate pentru amenajarea şanturilor  

  

1.04 CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 

  

1.04.1 Controlul calitatii materialelor 

  

1.05 PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 

  

1.05.1 Pichetarea lucrarilor 

1.05.2 Executia sapaturilor 

  

1.06 COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 

  

1.06.1 Clasificarea şi utilizarea betoanelor 

1.06.2 Compozitia betoanelor 
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1.07 COFRAJE 

1.07.1 Cofraje 

  

1.08 BETON 

  

1.08.1 Prepararea betonului 

1.08.2 Punerea în opera a betonului 

1.08.3 Incercarea şi controlul betoanelor 

1.08.4 Tolerante la lucrarile executate din beton 

  

1.09 AMENAJAREA SANTURILOR 

  

1.09.1 Prescriptii generale de amenajare 

1.09.2 Executia pereurilor uscate 

1.09.3 Executia pereurilor rostuite cu mortar de ciment 

1.09.4 Executia pereului în mortar de ciment 

1.09.5 Pereu din beton turnat pe loc 

1.09.7 Pereu din elemente prefabricate din beton 

  

  

1.10 INCERCARI SI CONTROALE 

  

1.10.1 Incercari preliminare de informare 

1.10.2 Incercari de control de calitate 

1.10.3 Incercari de control de receptie 

  

1.11 RECEPTIA LUCRARILOR 

1.11.1 Receptia pe faze 

1.11.2 Receptia preliminara 

1.11.3 Receptia finala 

1.12 Reglementari romaneşti relevante 
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1.01 GENERALITATI 

1.01.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 
 

Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere  si evacuarea 
apelor de suprafata. 
 
El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite la realizarea acestor dispozitive 
si controlul calitatii materialelor si a lucrarilor executate conform prevederilor proiectelor de 
executie. 

 
1.01.1.2       In prevederile prezentului caiet de sarcini nu se cuprind: 

 podurile şi podetele;  

 lucrarile de amenajare si corectare a torentilor; 
 

1.01.2 PREVEDERI GENERALE 
 

1.01.2.1  Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si   
tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de 
sarcini. 

 
1.01.2.2  Antreprenorul va asigura prin laboratorul sau efectuarea tuturor  

încercarilor şi determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
 

1.01.2.3      In cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet  
de sarcini, Consultantul va dispune întreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor 
necesare ce se impun. 

 
 

1.02 MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 

1.02.1 CIMENT 
 

1.02.1.1  Cimenturile pentru mortare şi betoane vor fi conform prescriptiilor si standardelor în 
vigoare în România. 

 
1.02.1.2 La prepararea betoanelor si a mortarelor se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment 

care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate: 
 

 ciment Portland   P 40 conform SR EN  197-1: 2002; 

 ciment Portland cu adaos Pa 35 conform SR EN  197-1: 2002; 

 ciment metalurgic  M 30 conform SR EN  197-1: 2002; 

 ciment hidrotehnic  Hz 35 conform SR 3011:1996; 
 

1.02.1.3 Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucrarile expuse la inghet-dezghet în stare 
saturata cu apa, cum este cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor de suprafata, este 
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aratat în tabelul nr.1 pentru betoane şi în tabelul nr.2 pentru mortare de ciment. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 1 

N
Nr. 
crt
. 

 
Conditiile de executie sau 
caracteristicile elementelor 

 
Clasa 

betonului 

 
Tipul de 
beton 

 
Tipul de ciment 

P
P40 

P
Pa 
35 

M
 M 
30 

H
Hz 
35 

1
1 

 
Elemente sau constructii cu gropi 
mai mici de 1,5 m 

 
C 12/15 
C 16/20-C 
25/30 

 
Oricare 
oricare 

I
I 

U
U 

U 

I
R 

U
R 

U 

U
U 

I
I 

U
I 

I
I 

 
Nota: R – ciment indicat a se utiliza; 

U – ciment utilizat în locul celui indicat; 
I – ciment a carui utilizare nu este recomandabila din considerente tehnice sau 

economice. 
Tabelul 2 

N
Nr. 
crt
. 

 

Tipul de mortar 

Tipul de ciment 

indicat a se utiliza 
utilizabil în lipsa celui 

indicat 

1
1 

Mortar de zidarie sau tencuiala de marca 
50 

F25 M30 

2
2 

Idem de marca 100 M30 Pa35 

3
3 

Mortare de completare a rosturilor dintre 
elementele prefabricate 

Pa35 M30 

 
1.02.1.4 Cimenturile folosite trebuie sa satisfaca conditiile aratate în tabelul nr.3 

 
1.02.1.5 Pentru lucrari în contact cu ape naturale agresive sau în contact cu ape marine se vor utiliza 

cimenturi adaptate acestor medii, a caror clasa minimala va fi precizata prin caietul de sarcini 
speciale în functie de lucrare. 

 
Tabelul 3 

Caracteristici 
Conditii de admisibilitate 

P 40 Pa35 M30 Hz35 

Inceputul prizei 1 h 1 h 1 h 1 h 30 min 

Sfirsitul prizei 
< 10 

h 
< 10 h 

< 10 
h 

< 10 h 30 min 
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Constante de volume pe 
turte: 

Sa nu prezinte incovoieri sau crapaturi de la 
margine spre centru (fenomene de umflare) 

Rezistenta la intindere din 
incovoiere minim N/mmp 

    

 la 2 zile 3,0 - - - 

 la 7 zile - - - 4,0 

 la 28 zile 5,0 - - 5,5 

Constante de volum Le 
Chatelier: 

Marimea volumului < 10 mm 

 
 
 

Rezistenta la compresiune 
minim N/mmp 

    

 la 2 zile 17 10 - - 

 la 7 zile - - 15 20 

 la 28 zile 40 35 30 35 

 
1.02.1.6 Conditiile tehnice de receptie, livrare şi control ale cimentului trebuie sa corespunda 

prevederilor standardelor respective. 
 

1.02.1.7 In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar), manipularii şi 
depozitarii pe santier, cimentul va fi ferit de umezeala si impurificari cu corpuri straine. 

 
1.02.1.8 Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate. 

 
1.02.1.9 Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 de zile de la data livrarii de catre 

producator. 
 

1.02.1.10 Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa 
verificarea starii de conservare a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile. 
Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii 
respective, vor fi declasate si utilizate corespunzator. 
Cimentul care se constata ca s-a alterat se va evacua, fiind interzis a fi utilizat la prepararea 
betoanelor sau a mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala Antreprenorului. 

 
1.02.1.11 Controlul calitatii cimentului de catre executant se face în conformitate cu prevederile tabelului 

nr.10. 
 

1.02.2 AGREGATE 
 

1.02.2.1 Pentru prepararea mortarelor şi a betoanelor de ciment se folosesc: 

 agregate naturale: 
- nisip 0-3;3-7 mm (0-7 mm); 
- balast pentru betoane 0-31 sau 0-71 mm conform SR 662-2002;STAS 1667-

76; 

 agregate concasate: 
- nisip de concasaj 0-3 mm;3-8mm sau 0-8 mm; 
- piatra sparta 8-25 sau 8-40 mm conform; 

1.02.2.1 Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet; se 
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interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 
 

1.02.2.2 Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra cimentului 
folosit la prepararea betonului sau mortarului. 

 
1.02.2.3 Nisipul trebuie sa fie aspru la pipait. 

 
1.02.2.4 Nisipul de mare se va putea folosi numai pe baza de prescriptii speciale. 

 
1.02.2.5 Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de pietris trebuie sa indeplineasca 

conditiile din tabelul 4. 
 

Tabelul 4 

Caracteristici 
Conditiile minime de 
admisibilitate Observatii 

Forma granulelor  Agregatele care nu îndeplinesc 
aceste conditii vor putea fi folosite 
numai dupa o încercare prealabila a 
betonului 

b/a 0,66 

c/a 0,33 

 
1.02.2.6 Din punct de vedere al continutului de impuritati agregatele trebuie sa respecte prevederile 

din tabelul 5. 
Tabel 5 

 
Denumirea impuritatii 

Conditii de admisibilitate 

Nisip natural sau 
de concasaj 

Pietriş 

Corpuri straine – resturi animale sau vegetale, 
pacura, uleiuri 

nu se admit nu se admit 

Pelicula de argila sau alt material aderent pe 
granulele agregatelor 

nu se admit nu se admit 

Mica, %, max. 1% - 

Carbune, %, max. 0,5 - 

Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) galbena galbena 

Argila în bucati, %, max. 1% 0,25% 

Parti levigabile, %, max. 2% 1% 

Sulfati sau sulfuri nu se admit nu se admit 

Observatii: In cazul balastului pentru betoane, se va proceda la separarea acestuia în nisip si pietris 
verificîndu-se încadrarea în conditiile tehnice din tabel. 

 
1.02.2.7 Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor sa îndeplineasca conditiile de admisibilitate 

indicate în tabelul 6. 
Tabel 6 

Caracteristici fizico-mecanice Conditii de admisibilitate 

Densitate aparenta, kg/mc, min. 1800 

Densitate in gramada in stare afinata si uscata kg/mc, min. 1200 

Porozitate totala pentru piatra sparta, %, max. 2 

Porozitate aparenta pentru pietriş sau piatra sparta, max. 2 

Volum de goluri în stare afînata pentru:  
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 nisip, % max. 40 

 pietriş, %, max. 45 

Rezistenta la strivire, %  

 în stare saturata, min. 60 

 în stare uscata, max. 15 

Coeficientul de înmuiere dupa saturare, min. 0,80 

Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin pe cuburi, 
sau cilindri în stare saturata N/mmp, min. 

90 

Rezistenta la înghet-dezghet exprimata prin pierderea 
procentuala fata de masa initiala, % max. 

10 

 
 
 
 

1.02.2.8 Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate prin granulozitate continua, iar continutul 
în granule care trec, respectiv ramîn pe ciururile sau sitele ce delimiteaza sortul nu trebuie 
sa depaşeasca 10%, dimensiunea maxima a granulelor ce raman pe ciurul superior nu 
trebuie sa depaşeasca 1,5 d max. 

1.02.2.9 Granulozitatea nisipului este data în tabelul 7. 
 

1.02.2.10 In cazul balastului pentru betoane, granulozitatea acestuia trebuie sa îndeplineasca 
conditiile din tabelul 8. 

 
Tabelul 7 

Sortul de nisip 
Treceri, în % prin sita sau ciurul de: 

0,2 0,5 1 2 3,15 7,0 

0-2 min 
max 

- 
- 

10 
50 

45 
85 

90 
100 

- 
- 

- 
- 

0-3 min 
max 

5 
30 

- 
- 

35 
75 

- 
- 

90 
100 

- 
- 

0-7 min 
max 

2 
21 

- 
- 

20 
70 

- 
- 

56 
87 

100 
100 

 
Tabelul 8 

Balastul pentru betoane 
Treceri, în % prin sita sau ciurul de: 

3,15 5 16 20 d max. 

0-31 min 
max 

20 
50 

- 
- 

55 
85 

- 
- 

80 
100 

0-71 min 
max 

10 
30 

- 
- 

35 
65 

- 
- 

80 
100 

0-40 min 
max 

- 
- 

30 
60 

- 
- 

55 
85 

80 
100 

0-63 min 
max 

- 
- 

25 
25 

- 
- 

45 
80 

80 
100 

 
1.02.2.11 Agregatele se vor aproviziona din timp în depozite pentru a se asigura omogenitatea şi 

constanta calitatii acestor materiale. Aprovizionarea se va face numai dupa ce analizele de 
laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare. 
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1.02.2.12 Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi şi pastrate în conditii 
care sa le fereasca de impurificare. 

 
1.02.2.13 Controlul calitatii agregatelor de catre antreprenor se face în conformitate cu prevederile 

tabelului nr. 4,5,6,7 si 8. 
 

1.02.2.14 Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: 

 într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor; 

 într-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator. 
 
 

1.02.3 APA 
 

1.02.3.1 Apa utilizata la prepararea betoanelor şi mortarelor poate sa provina din reteaua publica 
sau din alta sursa, dar în acest din urma caz trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice 
prevazute în tabelul 9 conform SR EN 1008:2003. 
Modelele de determinare sînt reglementate prin SR EN 1008:2003. Verificarea se va face 
de catre un laborator de specialitate la începerea lucrarilor. 
 

 
1.02.3.2 In timpul utilizarii pe şantier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii 

organice, uleiuri vegetale, argile etc. 
 

Tabelul 9 

Caracteristici chimiceşi fizice Conditii de admisibilitate 

Continutul total de saruri gr/l max 4 

Sulfati gr SO42/litru max 2 

Substante organice gr/litru max 0,5 

Cloruri gr CL/litru max 0,5 

Azotati gr NO3/dm3 max 0,5 

Magneziu gr Mg2/dm3 max 0,5 

Materii în suspensie gr max 3 

Tabelul 10 

Caracteristici Conditii de admisibilitate 

Rezistenta la compresiune pe epruvete în stare uscata, 
N/mmp min. 

80 

Rezistenta la înghet-dezghet:  

 coeficient de gelivitate, la 25 cicluri pe piatra sparta %, max 0,3 

 coeficient de înmuiere pe epruvete %, max 25 

 
 

1.03 PREFABRICATE PENTRU SANTURI  

1.03.1 
ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA SANTURILOR 

 
1.03.1.1 La amenajarea şanturilor din elemente prefabricate se vor folosi elementele prevazute în 

proiectul de executie care pot fi cele indicate în STAS 10796/2-79 sau alte tipuri.  
Elementele prefabricate vor fi realizate pe şantier din beton clasa C 12/15 respectînd 
întocmai elementele geometrice date în detaliile de executie şi conditiile impuse în caietul 
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de sarcini speciale. 
 

1.03.1.2 In lipsa unor detalii ale proiectului de executie, amenajarea şanturilor poate fi facuta fie cu 
elemente prefabricate din beton de un tip agreat de Consultant, fie din beton turnat pe 
loc, ale caror caracteristici trebuie precizate în caietul de sarcini speciale. 

 
 
1.04 CONTROLUL CALITATII  
1.04.1 CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 

 
1.04.1.1 Materialele propuse de antreprenor sînt supuse încercarilor preliminare de informareşi 

încercarilor de reteta definitiva conform clauzelor tehnice comune ale tuturor lucrarilor 
rutiere. 

 
1.04.1.2 Incercarile preliminare de informare sînt executate pe eşantioane de materiale provenind 

din fiecare balastiera, cariera sau uzina propusa de antreprenor. Natura lor şi frecventa cu 
care sînt efectuate sînt aratate în tabelul 10, completat cu dispozitiile din caietul de sarcini 
speciale.  
Rezultatul acestor încercari va trebui sa fie conform specificatiilor prevazute în prezentul 
caiet de sarcini. 

 
1.04.1.3 Consistenta încercarilor de reteta şi frecventa lor sînt stabilite pentru fiecare material în 

parte în tabelul 10.  
Nici o alta toleranta decît cele care sînt precizate în prezentul caiet de sarcini, nu va fi 
admisa. Materialele care nu vor corespunde conditiilor impuse vor fi refuzate şi puse în 
depozit în afara şantierului prin grija Consultantului. 

 
Teste preliminare 

Tabelul 10 

Materialul 
Incercari sau 

caracteristici de 
verificat 

Metode conform 
STAS 

Frecventa încercarilor 

Incercari 
informative 

Incercari înaintea 
utilizarii 

1 2 3 4 5 

Ciment 

Examinarea 
certificatului de 
calitate 

- Fiecare transport - 

Constanta sau 
stabilitatea volumului 

SR EN 196/3-95 
O determinare la 
fiecare transport 
dar nu la mai 
putin de 100 t, 
pe proba medie 

- 

Timpul de întarire SR EN 196/3-95 - 

Rezistenta mecanica 
dupa 2şi 7 zileşi dupa 
28 zile 

SR EN 196/1-95 

O proba la 
fiecare 100 t sau 
la fiecare siloz în 
care transportul 
este depozitat. 

- 
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Starea de 
conservare, daca 
termenul de stocare 
a expirat sau daca au 
aparut factori de 
deteriorare 

SR EN 196/6-94 - 
Doua determinari 
pe siloz  (susşi 
jos) 

Agregate 

Examinarea 
certificatului de 
calitate 

- Fiecare transport - 

Parti 
levigabile 

4606-80 - 
O determinare 
pe transport de 
100 mc 

Humus 4606-80 
Cînd se schimba 
sursa 

- 

Corpuri 
straine, argila în 
bjucati, argila 
aderenta, urme de 
combustibil, mica 

4606-80 - 
O determinare 
pe transport de 
100 mc 

Gradare 4606-80 

O proba de 
maxim 500 mc 
pentru fiecare 
tipşi sursa 

O determinare 
pe transport de 
100 mc 

Echivalentul în nisip 730-89 
O determinare 
per sursa 

O determinare 
pe transport de 
500 mc 

Rezistenta la uzura 
cu echipamentul Los 
Angeles 

730-89 

O determinare la 
max. 500 mc 
pentru fiecare 
transportşi sursa 

- 

Apa 
Analiza 

chimica 
SR EN 
1008:2003 

Nu este necesara 
pentru apa 
potabila. Pentru 
apa provenind 
din alte surse, o 
analiza pentru 
fiecare sursa 

La fiecare 
schimbare a 
sursei sau cînd 
apar factori de 
poluare 

 
 
1.05 

 
PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 

1.05.1 PICHETAREA LUCRARILOR 

 
1.05.1.1  Pichetarea lucrărilor constă în materializarea axei şi limitele fundatiilor sau a amprizelor 

lucrărilor, în functie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului precum şi de 
implementarea unor repere de nivelment în imediata apropiere a lucrărilor. 

 
1.05.1.2  Pichetarea se face de către Antreprenor pe baza planurilor de executie, pe care le va 

respecta întocmai şi se aprobă de către consultant consemnându-se în registrul de şantier. 
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1.05.2 EXECUTIA SAPATURILOR 
 

1.05.2.1 Săpăturile pentru fundatii vor fi efectuate conform desenelor de executie care vor fi vizate 
“Bun pentru executie”. Ele vor fi aduse până la cota stabilită de consultant în timpul 
lucrărilor. 

 
1.05.2.2 Săpăturile pentru şanturi vor fi executate cu respectarea strictă a cotei, pantei şi a 

profilului din planşele cu detalii de executie (lătimea fundului, fată de înăltimea şi înclinarea 
taluzelor) precum şi a amplasamentului acestora fată de axul drumului. 

1.05.2.3 Săpăturile pentru drenuri vor fi executate cu respectarea strictă a lătimii tranşeei, a 
înclinării taluzelor, a cotei şi pantei precizate în planşele de executie. 

 

1.05.2.4 Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. Dacă este cazul de epuismente acestea 
cad în sarcina Antreprenorului în limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale. 

 
1.05.2.5 Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit de consultant la o 

distantă, care nu va putea depăşi 1 km decât în cazul unor prevederi în acest sens în 
caietul de prescriptii speciale. 

1.05.2.6 In cazul santurilor, dacă este nevoie de sprijiniri, Antreprenorul le va executa pentru a 
evita ebulmentele şi a asigura securitatea personalului, realizând sustineri joantive sau cu 
interspatii, în functie de natura terenurilor, care însă nu pot depăşi dublul lătimii medii a 
elementelor de sustinere. 

 
1.05.2.7 Pământul pentru umplerea tranşeelor va fi curătat de pietre a căror dimensiune depăşeşte 

15 cm. Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maximă a fiecărui strat 
elementar nu va depăşi după tasare 20 cm. Densitatea uscată a rambleului va trebui să 
atingă 90% din densitatea optimă uscată, Proctor Normal. 

 
1.06 COMPOZITIA SI UTILIZAREA  BETOANELOR 
1.06.1 CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 

 
Clasificarea dupa rezistenta a betoanelor este indicata în tabelul nr.11 în care sunt indicate 

rezistentele pe care trebuie sa le ateste aceste betoane, precum şi consumurile minime de ciment. 
Tabelul 11 

Clasa 
betonului 

(NE012) 

Clasa 
betonului 

(C140) 

 
Destinatia betonului 

Rezistenta 
caracteristica 
RbK N/mmp 

Cantitatea 
minima de 
ciment-mc 

C 2.8/3.5 Bc 3.5 Beton de umplutura 3,5 115 

C 4/5 Bc 5 Beton în fundatii masive 5 150 

C 6/7.5 Bc 7.5 Beton în fundatii sau elevatii 7,5 180 

C 8/10 Bc 10 
Beton simplu în elevatiişi beton slab 

armat 
10,0 240 

C 12/15 Bc 15 Beton armat 15,0 300 

C 16/20 Bc 20 Beton armat prefabricat 20,0 350 

 
1.06.2 COMPOZITIA BETOANELOR 

 
1.06.2.1 Compozitia betoanelor este definita de proportia în volume a diverselor categorii de 

agregate uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat şi 
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volumul apei.  
Cantitatile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate înainte de 

a începe prepararea acestuia de catre antreprenor: 

 fie printr-un studiu de laborator pentru betoane de clasa C 6/7,5; 

 fie prin comparatii cu compozitii deja folosite, cu materiale identice, daca Consultantul 
accepta. 

In aceste doua cazuri, antreprenorul trebuie sa prezinte Consultantului pentru 
acceptare, într-un termen de minimum 15 zile înainte de data prevazuta pentru începerea 
lucrarilor de betonare, studiul compozitiei şi justificarile necesare. 

 
1.06.2.2 La stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile Codului de practica 

pentru executarea lucrarilor din beton şi beton armat NE 012-99, luînd în considerare: 

 dozajul minim de ciment, conform tabelului 11; 

 lucrabilitatea betonului care trebuie asigurat, conform tabelului 12; 

 cantitatea orientativa de apa pentru mixare, conform tabelului 13; 

 rezistentele minime ale betonului ce trebuie asigurate, conform tabelului 12. 
 

Tabel 12 

N
Nr. 
crt. 

Tipul de elemente de beton 
Mijloc de 
transport 

Lucrabilitate 

Notari Tasare-cm 

1
1 

Fundatii din beton simplu sau slab 
armat, elemente masive basculante L 2 3+1 

2
2 

Idem sau fundatii de beton armat, 
talpi, grinzi pereti autoagitator L 3 8+2 

3
3 

Elemente sau monolitizari cu 
aglomerari de armaturi sau dificultati de 

compactare cu sectiuni reduse 
idem L 4 

12+
2 

Tabel 13 

Clasa betonului 
 

Apa, l/mc pentru lucrabilitate 

L 2 L 3 L 4 

C2.8/3.5...C6/7.5 160 170 - 

C8/10...C20/25 170 185 200 

 
1.06.2.3 Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane sînt aratate în 

tabelul 14.Tabelul 14 

Agre-
gate Limite 

Procent de treceri (în greutate) prin sita de: 

02 1 3 7 16 25 31 40 71 

A. Pentru beton de clasa < C  6/7.5 

0-31 
Max 10 25 42 60 80 - 100 - - 

Min 2 18 32 50 70 - 95 - - 

0-40 
Max 10 28 38 52 74 - 90 100 - 

Min 2 16 28 42 64  82 95 - 

0-70 
Max 8 18 32 45 16 70 77 84 100 

Min 1 6 13 22 38 50 57 68 100 

B. Pentru beton de clasa C 12/15 

0-31 Max 8 22 37 55 76 - 100 - - 
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min 1 14 27 45 66 - 95 - - 

0-40 max 8 20 33 47 69 - 88 100 - 

min 1 12 23 37 59 - 80 95 - 

0-70 max 8 18 32 45 61 70 77 84 100 

min 1 16 13 22 38 50 57 68 95 

C. Pentru beton de clasa > C 16/20 

0-31 max 7 18 32 50 72 - 100 - - 

min 1 10 22 40 62 - 95 - - 

0-40 max 6 16 28 42 64 - 86 100 - 

min 1 8 18 32 54 - 78 95 - 

 
1.06.2.4 Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sînt dupa cum urmeaza: 

 pentru fiecare sort de agregat   +3%; 

 pentru ansamblul de agregate +2%; 

 pentru ciment   +2%; 

 pentru apa totala   +5%. 
Prelevarea de agregate şi controlul dozajelor de cimentşi apa sînt efectuate de Consultant 
în momentul betonarii. 
 

1.06.2.5 Rezistentele minime la încercarile preliminare trebuie sa fie conform prevederilor din 
tabelul 15. 

 
Tabelul 15 

Vîrsta 
Rezistenta la compresiune N/mmp 

C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 18/22,5 

7 zile 11,7 15,3 18,8 20,8 

28 zile 18 23,5 29,6 32,0 

 
1.07 COFRAJE 

 
1.07.11 Stabilirea solutiei de cofrare şi întocmirea detaliilor de executie este sarcina antreprenorului. 
 
1.07.12 Cofrajele proiectate trebuie sa fie capabile sa suporte sarcinile şi suprasarcinile fara sa se 

deformeze. 
 
1.07.13 Toate cofrajele trebuie sa fie nivelate în toate punctele cu o toleranta de +1 cm. 

Latimile sau grosimile între cofraje ale diferitelor parti ale lucrarii nu trebuie sa prezinte 
reduceri mai mari de 5 mm. 

 
1.07.14 Scîndurile sau panourile cu care se realizeaza cofrajele trebuie sa fie îmbinate la nivel şi 

alaturate în mod convenabil, ecartul maxim tolerat la rosturi fiind de 2 mm, iar denivelarea 
maxima admisa în planul unui parament între doua scînduri alaturate de 3 mm. 

 
 

1.08 BETON 
1.08.1 PREPARAREA BETONULUI 

 
1.08.1.1 Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituentilor în 

malaxorul betonierei. 
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Agregatele vor fi introduse în betoniera în ordinea urmatoare: 

 agregatele cu cele mai mari dimensiuni; 

 cimentul; 

 nisipul; 

 agregatele cu cele mai mici dimensiuni; 

 apa. 
1.08.1.2 Duratele minimale ale malaxarii corespund urmatoarelor numere de tururi: 

 malaxor cu axa verticala 10 tururi; 

 malaxor cu axa orizontala 20 tururi; 

 betoniera cu axa orizontala 20 tururi; 

 betoniera cu axa înclinata 30 tururi. 
Duratele maximale nu trebuie sa depaşeasca de 3 ori duratele minimale. 

 
1.08.1.3 La betoanele de clasa C 8/10, cantitatea de apa introdusa în betoniera va fi determinata 

tinînd cont de umiditatea nisipurilor şi agregatelor, care va trebui sa fie masurata cel putin 
o data pe zi. 

 
1.08.1.4 Utilajele de fabricatie trebuie sa permita masurarea agregatelor, liantului şi apei în limitele 

tolerantelor stabilite. 
 

1.08.1.5 Modul de transport al betonului peşantier va trebui supus aprobarii Consultantului înainte 
de executie. 

 
1.08.2 PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 

 
1.08.2.1 Betoanele curente sînt puse în opera prin batere sau vibrare, conform prescriptiilor 

caietului de sarcini speciale. 
 

1.08.2.2 Betonul trebuie pus în opera înainte de a începe priza. Consultantul va fixa un interval 
maxim de timp pentru punerea în opera a betonului dupa fabricarea acestuia. Betonul care 
nu va fi pus în opera în intervalul stabilit sau la care se va dovedi ca a început priza, va fi 
îndepartat din şantier. 

 
1.08.2.3 Betonul trebuie sa fie ferit de segregatii în momentul punerii în opera. Daca în timpul 

transportului nu a fost amestecat, el poate sa fie amestecat manual la locul de folosire 
înainte de turnare. 

 
1.08.2.4 Daca este cazul, caietul de sarcini speciale va indica betoanele care trebuie sa fie puse în 

opera prin vibrare şi modul cum trebuie sa fie facuta aceasta operatiune. 
 

1.08.2.5 La reluarea betonarii, suprafata betonului întarit este ciupita daca este cazul şi bine 
curatata. Suprafata este abundent udata, astfel ca vechiul beton sa fie saturat înainte de a 
fi pus în contact cu betonul proaspat. 

 
1.08.2.6 Paramentele necofrate trebuie sa prezinte formele şi pozitiile prevazute în desenele de 

executie. Ele vor fi reglate şi finisate în timpul turnarii fara aport de beton dupa începerea 
prizei şi fara aport de mortar. Orice aport de beton efectuat pentru a obtine corectia 
geometrica a suprafetei va fi vibrat cu aceleaşi mijloace cu care a fost vibrat betonul de 
dedesubt, daca acesta din urma a fost pus în opera prin vibrare. 

 
1.08.2.7 Consultantul va stabili, tinînd seama de situatia lucrarilor, de grosimea lor şi natura 
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cimentului folosit, temperaturile sub care turnarea betonului este interzisa sau nu este 
autorizata decît sub rezerva folosirii mijloacelor şi procedeelor care previn degradarile de 
înghet. 

Aceste mijloace, fie ca sînt stabilite prin caietul de sarcini speciale, fie ca sînt 
convenite pe şantier cu acordul Consultantului, trebuie sa mentina în toate punctele 
betonului o temperatura de cel putin +10oC timp de 72 de ore. 

Cînd este posibil sa se reia turnarea betonului întrerupta datorita frigului, va trebui, 
în prealabil, sa se demoleze betonul deteriorat şi apoi sa se aplice masurile aratate la 
pct.2.12.2.5. 

 
1.08.2.8 Antreprenorul va trebui sa ia masurile necesare pentru ca temperatura betonului în cursul 

primelor ore sa nu depaşeasca 35 oC. Un numar oarecare de precautiuni elementare vor fi 
luate în acest scop, ca: 

 temperatura cimentului nu trebuie sa depaşeasca 40 oC; 

 utilizarea apei reci; 

 evitarea încalzirii agregatelor la soare prin acoperire; 

 protectia betonului proaspat turnat împotriva insolatiei. 
Daca aceste precautiuni nu permit sa se mentina temperatura betonului sub 35 oC, 

Consultantul va întrerupe betonarea. 
 

1.08.2.9 Dupa terminarea prizei, suprafetele de beton se trateaza prin stropire cu apa. Consultantul 
va stabili durata tratarii pentru fiecare parte a lucrarii în functie de calitatea betonului şi 
conditiile climatice. 

 
1.08.3 INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 

 
1.08.3.1 In scopul de a verifica corectitudinea fabricarii betonului, Consultantul poate, în orice 

moment, sa ordone încercari de control. 
 

1.08.3.2 Pentru controlul rezistentelor la lucrarile cu cantitati importante de betoane, va fi prelevat, 
pentru fiecare parte din lucrarea în executie, la ieşirea din betoniera sau din malaxor şi de 
fiecare data cînd Consultantul o va considera necesar, un minim de 12 probe în vederea 
urmatoarelor încercari: 

                                                           Tabel 16 

Solicitare la 7 zile la 28 zile 

 compresiune 3 3 

 întindere 3 3 

 
1.08.3.3 Daca încercarile la 7 zile conduc la rezistente inferioare rezistentelor corespunzatoare 

acestei vîrste, Consultantul va trebui sa opreasca lucrarile de betonare, convenindu-se 
pentru ameliorarea calitatilor materialului sau a conditiilor de fabricatie (sau unele şi altele) 
şi de a proceda la o noua încercare de a relua lucrarile de betonare. 

Ramîne la latitudinea Consultantului de a decide daca, tinînd seama de rezultatele 
obtinute, de destinatia lucrarii şi de conditiile sale, ca şi de toate elementele de apreciere 
de care dispune, lucrarea astfel executata poate sa fie acceptata, trebuie sa fie modificata 
sau consolidata. El poate subordona acceptarii sale lucrarea sau parti de lucrare în cauza, 
cu o refacere la un cost total care poate sa atinga 20%. 

 
1.08.3.4 Daca rezistentele obtinute la 28 zile sînt considerate neacceptabile, Consultantul va putea 

sa ordone demolarea lucrarii sau o parte din lucrarea în cauza pe cheltuiala 
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antreprenorului. 
 

1.08.3.5 Consistenta betoanelor va fi masurata cu conul lui Abrams. Ea va trebui sa se situeze între 
0,8-1,0 din tasarea obtinuta cu betonul de proba corespunzator. In caz contrar cantitatea 
de apa va fi modificata pentru a reveni la tasarea de referinta. 

Incercarea va putea fi repetata ori de cîte ori Consultantul o va considera necesar. 
 

1.08.4 TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 
 

1.08.4.1 Toleranta asupra oricarei dimensiuni masurata între paramentele opuse sau între muchii 
sau între intersectiile muchiilor este data în functie de aceasta dimensiune în tabelul nr.17. 

 
Tabelul 17 

Dimensiun I în m Tolerante în cm 

0,10 
0,20 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 

   0,5 
   0,7 

1 
2 
2 
3 

 
1.08.4.2 Devierea maxima admisa a unui element cu directie apropiata de verticala este data, în 

functie de înaltimeaşi natura acestui element, de tabelul 18. 
Tabelul 18 

Inaltimea în m Tolerante în cm: 

a b c 

1 
2 
3 
5 
10 

1,5 
2 

2,2 
2,6 
3,3 

1,8 
2,3 
2,7 
3,2 
4 

2,3 
2,9 
3,3 
4 
5 

 
Nota: tolerante a pentru elemente portante verticale; 

tolerante b pentru elemente portante cu fruct; 
tolerante c pentru elemente neportante. 

 
1.08.4.3 Toleranta de liniaritate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafete plane sau riglete fiind 

sau nu cofrata, este caracterizata de sageata maxima admisibila pe întregul segment de 
lungime la acestei munci sau a acestei generatoare. Aceasta sageata este egala cu cea mai 
mare dintre valorile: 

 1/300; 

 un centimetru. 
 
1.09 AMENAJAREA SANTURILOR 
1.09.1 PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 

 
 

1.09.1.1 Dimensiunile şi forma şanturilor şi rigolelor (triunghiulare, trapezoidale) sunt cele indicate 
în proiectul de executie, stabilite de la caz la caz în functie de relief, debit şi viteza apei, 



S.C.PROIECTARE DRUMURI & CONSULTANTA S.R.L.MIERCUREA CIUC , ROMANIA 
 „Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600 ” 

 comuna  Bilbor , judetul Harghita  

FAZA : Proiect Tehnic +Detalii de Executie      
18 

                                               

 

 
 

natura terenului, mijloacele de executie, conditiile de circulatie, pentru evitarea 
accidentelor şi ele trebuie respectate întocmai de către Antreprenor. 

1.09.1.2 Extrem de important este să se respecte cotele şi pantele proiectate. 
Panta longitudinală minimă va fi: 

 0,25% în teren natural; 

 0,1% în cazul şanturilor şi rigolelor pereate. 
 

1.09.1.3 Protejarea şanturilor şi rigolelor este obligatorie în conditiile în care panta lor depăşeşte 
panta maximă admisă pentru evitarea eroziunii pământului. 

 
1.09.1.4 Pantele maxime admise pentru şanturi neprotejate sunt date în tabelul 19. 

Tabelul 19 

Denumirea principalelor tipuri de 
pământuri 

Panta maximă admisă % 

Pământuri coezive cu compresibilitate 
mare 

0,5 

Pământuri coezive cu compresibilitate 
redusă: 
- nisipuri prăfoase şi argiloase 
- nisipuri argiloase nisipoase 
- argile prăfoase nisipoase 

 
 
1 
2 
3 

Pământuri necoezive grosiere: 
- pietriş (2 – 20 mm) 
- bolovăniş (20 – 200 m) 
- blocuri (peste 200 mm) 

 
3 
4 
5 

Pământuri necoezive de granulatie 
mijlocie şi fină: 
- nisip făinos şi fin (0,05 – 0,25 mm) 
- nisip mijlociu mare (0,25 – 2,00 mm) 
- nisip cu pietriş 

 
 

0,5 
1 
2 

 
1.09.1.5 Pantele maxime admise pentru şanturi protejate sunt date în tabelul 20. 

Tabelul 20 

Tipul protejarii şantului rigolei sau 
casiului 

Panta maximă admisă % 

Pereu uscat din piatră brută negelivă 
rostuit 

5 

Pereu din dale de beton simplu pe pat 
de nisip de maximum 5 cm grosime, betonul 
fiind: 
- clasa C 6/7,5 
- clasa C 8/10 

 
 

10 
12 

Pereu zidit din piatră brută negelivă cu 
mortar de ciment sau pereu din dale de beton 
simplu clasa C 8/10 pe pat de beton 

 
15 

 

Casiuri pe taluze înalte din pereu zidit 
din piatră brută cu mortar de ciment sau din 
elemente prefabricate cu amenajare 
corespunzătoate la piciorul taluzului 

 
67 
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Pe portiunile în care şanturile au pante mai mari decât cele indicate în tabelul de mai sus, se vor amenaja 
tepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate în tabel. 
1.09.18.6 Antreprenorul va executa lucrarea în solutia în care este prevăzută în proiectul de executie. 

Acolo însă unde se constată pe parcursul executiei lucrărilor o neconcordantă între 
prevederile proiectului şi realitatea după teren privind natura pământului şi panta de 
scurgere situatia va fi semnalată Consultantului lucrării care va decide o eventuallă 
modificare a solutiei de protejare a şanturilor  prin dispozitii de şantier. 

Executia santurilor si a rigolelor se va face conform planselor tip prevazute in volumul 2  
 
1.10 INCERCARI SI CONTROALE 

 
Independent de încercările preliminare de informare şi încercărilor de retetă privind 
calitatea materialelor elementare care intervin în constitutia lucrărilor se va proceda la: 

 
1.10.1 INCERCARI PRELIMINARE DE INFORMARE 

 
Aceste încercări care cuprind studii de compozitie a betoanelor precum şi încercări de 
studii sunt efectuate înaintea începerii fabricării betoanelor. 

 
1.10.2 INCERCARI DE CONTROL DE CALITATE 

 
Încercările de control de calitate sunt efectuate în cursul lucrărilor în conditiile de 
frecventa specificate în tabelul nr.33, completat cu dispozitiile caietului de sarcini. 

1.10.3 INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE 
 

Încercările de control de receptie sunt efectuate fie la sfârşitul executiei uneia din fazele 
lucrării, fie în momentul receptiei provizorii a lucrării, în conditiile precizate în tabelul 
următor, completate prin dispozitiile caietului de sarcini. 

 
Tabelul 11 

 

DENUMIR
EA LUCRĂRII 

 

NATURA 
ÎNCERCĂRII 

CATEGORIA 
DE CONTROL 

 

FRECVENŢA 

A B C 

BETOANE > C 8/ 
10 

STUDIUL 
COMPOZIŢIEI 

ÎNCERCĂRI LA 
COMPRESIUNE 

ÎNCERCĂRI LA 
ÎNTINDERE 

 x 

x 

x 

 

x 

x 

 

PT. BETOANE DE  
CLASE  C 8/10 

PE PĂRŢI DE LUCRARE 

PE PĂRŢI DE LUCRARE 

BETOANE < C 8/ 
10 

ÎNCERCARE LA 
COMPRESIUNE 

ÎNCERCARE LA 
PLASTICITATE 

1 x 

x 

  

PE PĂRŢI DE LUCRĂRI 
LA CEREREA 
CONSULTANTULUI 

COFRAJE 
CONTROLUL 

DIMENSIUNILOR DE 
AMPLASARE ŞI SOLIDITATE 

1 x  ÎNAINTEA BETONĂRII 
FIECĂRUI ELEMENT 
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LUCRĂRILE 
EXECUTATE DIN 
BETON SAU 
ZIDĂRIE DIN 
PIATRĂ BRUTĂ 
SAU BOLOVANI 

CONTROLUL 
DIMENSIUNILOR ŞI 
ÎNCADRĂRII ÎN TOLERANŢE 

CONTROLUL 
CORECTĂRII FINISĂRII A 
FEŢEI VĂZUTE 

  x 

 

x 

 

 

LA FIECARE LUCRARE 

 

LUCRĂRI DE 
PROTEJARE A 
ŞANŢURILOR  

AMPLASAMENTUL 
LUCRĂRILOR 

DIMENSIUNILE ŞI 
CALITATEA LUCRĂRILOR 

PROFILUL 
LONGITUDINAL SECŢIUNEA ŞI 
GROSIMEA PROTEJĂRII 

 x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

LA FIECARE LUCRARE 

 

DRENURI 
TRANSVERSALE 
DE ACOSTAMENT 

AMPLASAMENTUL ŞI 
ÎNCLINAREA 

DIMENSIUNILE 

POSIBILITATEA DE 
SCURGERE ÎN ŞANŢ 

 x 

x 

x 

  

 

LA FIECARE LUCRARE 

 

A: Încercări preliminare de informare 
B: Încercări de control de calitate 
C: Încercări de control de receptie 
 
 

1.11 RECEPTIA LUCRARILOR 
 

Lucrările privind scurgerea şi evacuarea apelor de suprafată vor fi supuse de regula unei 
receptii finale, iar acolo unde sunt lucrări ascunse, care necesită să fie controlate şi 
receptionate, înainte de a se trece la faza următoare de lucru cum sunt lucrările de 
drenaj, canalizare, ş.a. acestea vor fi supuse şi receptiei pe faze de executie. 

1.11.1 RECEPTIA PE FAZE 
 

1.12.1.1. În cadrul receptiei pe faze (de lucrări ascunse) se verifică dacă partea de lucrare ce se 
receptionaeză s-a executat conform proiectului şi atestă conditiile impuse de documentatia de 
executie şi de prezentul caiet de sarcini. 

 
1.12.1.2. În urma verificărilor se încheie proces verbal de receptie pe faze, în care se confirmă 

posibilitatea trecerii executiei la faza imediat următoare. 
 

1.12.1.3. Receptia pe faze se efectuează de către Consultant şi Antreprenor, iar documentul ce se 
încheie ca urmare a receptiei să poarte ambele semnături. 

 
1.12.1.4       Receptia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 

a. Pentru lucrări din beton şi zidării: şanturi ranforsate, şanturi zidite, ş.a. 

 trasarea; 

 executia sapaturii şanturilor la cote; 

 executarea cofrajului 
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b. Drenuri transversale de acostament:  

 la realizarea acestora. 

 în cazul săpăturilor la cota finală a săpăturii. 

 

1.12.1.5 Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cât 
şi a comisiei de receptie preliminară sau finală. 

 
1.11.2 RECEPTIA PRELIMINARA 
 

1.12.2.1 La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părti din aceasta se va proceda la efectuarea 
receptiei preliminare a lucrărilor, verificându-se: 

 concordanta lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi a proiectului de 
executie 

 dacă verificările prevăzute în prezentul caiet de sarcini au fost efectuate în 
totalitate; 

 dacă au fost efectuate receptiile pe faze şi rezultatul acestora. 

 Conditiile tehnice şi de calitate ale executiei, precum şi constatările consemnate în 
cursul executiei de către organele de control (Client, Consultant etc.) 

 Natura pământului din corpul drumului 

 Concordanta gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini. 
În urma acestei receptii se încheie Procesul verbal de receptie preliminară şi în care se consemnează 
eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora şi recomandări cu privire la modul de 
tinere sub observatie unde s-au constatat unele abateri fată de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 
1.11.3 RECEPTIA FINALA 

 
La receptia finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat lucrările, dacă au 
functionat bine şi dacă au fost bine întretinute. 
 

1.12 REGLEMENTARI ROMANESTI RELEVANTE 
 
 
1. ACTE  NORMATIVE 

 
 

Ordin comun MT/MI Nr. 411/1112/2000  - Norme metodologice privind conditiile de  
publicat in MO 397/24.08.2000   inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de

 ciirculatie in vederea executari de lucrari in 
zona drumului public si/sau pentru protejarea 
drumului. 

 
Legea 319/2006         - Legea securitatii si sanatatii in munca 

 
NSPM Nr. 79/1998                             - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si 

podurilor 
 
Ordin MI Nr. 775/1998                 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu 

mijloace tehnice de stingere. 
 
Ordin AND Nr. 116/1999                - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de 
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intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 
  
 

2. REGLEMENTARI TEHNICE 
CD 31/2002                               - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si 

deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri 
rutiere suple si semirigide. 

 
3.STANDARDE 
 

- STAS 10796/1-77- Structuri pentru drenarea şi evacuarea apelor. Prescriptii generale de 
proiectare. 

 
- STAS 10796/2-79.-Structuri pentru drenarea şi evacuarea apelor. Rigole,şanturi şi 

depresiuni transversale. 
 
- STAS 10796/3-88- Structuri pentru drenarea apelor. Drenuri de edificare. Prescriptii de 

proiectare. 
 
- SR EN 1008:2003-  Apa de preparare pentru betoane. Specificatii pentru prelevare, 

incarcare si evaluare a aptitudinilor de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese 
ale industriei de betoan, ca apa de preparare pentrru beton. 

 
- SR 4032-1:2000- Terminologie 
 
- SR 662:2002- Agregate naturale de balastiera. 
 
- SR 667:2000- Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii 

tehnice de calitate. 
 
- Normativul C 16-84- Lucrari de constructii în anotimpul rece. 
 
- Normativul C 56-2002- Verificarea calitatii şi receptia lucrarilor de constructie şi a 

echipamentelor. 
 
- Legea nr.10/1995- Legea referitoare la calitatea în constructii. 
 
 
 
 
 
 
Intocmit,         Verificat, 
ing. Rosca Mircea 
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BETOANE 

1. Generalitati 

 Acest caiet de sarcini se aplica pentru producerea betonului destinat elementelor 
turnate in situ si celor prefabricate pentru constructii ingineresti.  

1.1. Descriere 

1. In prezentul caiet de sarcini sunt descrise toate mijloacele specifice utilizate la 
pregatirea, transportul, manipularea, turnarea si finisarea betonului de ciment pentru 
poduri. Toate lucrarile vor fi realizate in concordanta  cu Specificatiile si cu Desenele 
proiectului. 

2. De asemenea in aceasta sectiune sunt incluse toate lucrarile necesare adaptarii 
structurilor existente pentru extensii sau reconstructii . 

1.2. Documente de referinta  

1 CP 012/1 - 
2007 

Cod de practica pentru producerea betonului 

2 C 41 - 86 Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor glisante 

3 C 162 - 73 Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea panourilor plane 
pentru cofraje metalice pentru peretii din beton monolit la cladiri 

4 C 11 - 74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a 
panourilor din placaj pentru cofraj 

5 
 
C 56-2002 

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie si a 
instalatiilor aferente 

6 
 
C 156 - 89 

Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 – 89. Elemente 
prefabricate, din beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee si 
dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice. 

7 
 
C 149 - 87 

Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru 
elementele de beton si beton armat. 

8 
 
C 16 - 84 

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a 
instalatiilor aferente 

9 
 
  ENV 206 

 
Specificatii tehnice. Beton – terminologie, cerinte, niveluri de 
performanta 

10 
 
Legea 
no.10/1995 

 
Lege privind calitatea lucrarilor in constructii 

11 
 Toate standardele si normativele in vigoare sunt mentionate in 

continuare de aceste specificatii 

12 
STAS 10493-76 Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru 

supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor 
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2. Materiale 

2.1.  Cimentul 

Cimentul trebuie sa indeplineasca cerintele standardelor nationale aflate in vigoare . 

Tipurile de cimenturi utilizate sunt in conformitate cu SR EN 197-1:2011. 

Pentru alte cimenturi care un sunt cuprinse in SR EN 197-1:2011 

 aptitudinea generala de utilizare trebuie sa se faca pe baza prevederilor altor standarde 
europene de cimenturi in vigoare, a standardelor nationale SR 3011-1996/A1:1999, SR 
7055:1996, SR 10092:2008, elaborate avand in vedere principii si proceduri recunoscute care 
sunt in conformitate cu standardul SR EN 206-1/2002 si SR EN 206/1:2002/C91:2008. Pentru 
toate cimenturile pentru care un exista experienta de utilizare in betoane in tara, folosirea 
acestora se va face numai in baza unor rezultate ale cercetarilor experimentale prin care sa se 
demonstreze comportarea betoanelor la diferite tipuri de solicitari fizico-mecanice si de mediu.  

Livrare si transport  

Cimentul trebuie livrat in vrac sau impachetat in saci de hartie si trebuie insotit de certificate de 
calitate . 

Cimentul in vrac este transportat in autovehicule sau vagoane CF speciale , echipate cu 
echipamente de descarcare pneumatice . 

Cimentul va fi protejat impotriva umezelii si impuritatilor in timpul depozitarii si transportului . 

In cazul in care Constructorul receptioneaza cimentul de la un dealer in locul producatorului, 
cimentul livrat va fi insotit si de o declaratie de conformitate in care vor fi mentionate :  

 Tipul de ciment si numele producatorului; 

 Data intrarii cimentului in depozitul dealer-ului; 

 Numarul certificatului de calitate care trebuie sa contina si data eliberarii , emis de 
producator; 

 Certificatul de garantie al cimentului in conditii de depozitare; 

 Numarul si data certificatului de calitate, emis de un laborator autorizat , care trebuie sa 
contina toate datele si conditiile de utilizare in cazul in care perioada de garantie a 
expirat . 

Obligatiile vanzatorului cu privire la garantia calitatii cimentului vor fi mentionate in contractul 
dintre vanzator si Contractor. 

Dupa cum este specificat in SR EN 196 – 7:2008, luarea de probe din ciment se va face in 
prezenta unui reprezentant al Contractorului si a producatorului cimentului. De asemenea 
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aceasta luare de probe din ciment se poate face in prezenta reprezentantului Contractorului si 
a unei persoane numite a carei impartialitate trebuie sa fie recunoscuta de ambele parti.  

 

Luarea de probe se face in general inainte sau in timpul livrarii. Luarea de probe se 
poate face si mai tarziu, daca nu este posibil altfel, dar nu mai tarziu de 24 de ore dupa livrare. 

Depozitare  

Cand este adus in vrac, cimentul va fi depozitat in silozuri de dimensiuni potrivite, separat in 
functie de tip, sau se va depozita in zone protejate in mod special, cand este adus impachetat 
in saci. Sacii vor fi stivuiti pe scanduri de lemn, cu spatii sub ele si va fi lasat un spatiu de 50 
cm intre peretii exteriori ai stivelor pentru a asigura circulatia aerului. Stivele vor avea cel mult 
10 randuri de saci suprapusi. 

Pe timpul depozitarii, se vor inregistra zilnic cantitatile livrate, pe tip de ciment.  

Cimentul care a depasit perioada standard de depozitare va fi verificat calitativ si daca este de 
calitate inferioara va fi mutat intr-un alt loc aprobat. Acest ciment poate fi folosit in lucrari ce necesita 
ciment de calitate inferioara doar cu aprobarea Consultantului. 

Verificarea calitatii cimentului 

Verificarea calitatii cimentului se face in conformitate cu prevederile CP 012/1-2007. 

Procedurile de testare sunt reglementate prin SR EN 196 - 1/2006, SR EN 196 – 3+A1:2009, 
SR EN 196 - 7/2008. 

2.2. Agregatele 

Generalitati 

Agregatele pentru beton vor fi concasate sau in forma naturala si vor proveni din roci cu 
densitatea aparenta intre 2201 si 2500 kg/m3. 

Agregatele trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice ale SR 662 - 2002 si SR 667 -2000. 

Aptitudinea generala de utilizare este stabilita pentru: 

- agregate de masa volumica normala si agregate grele conform SR EN 12620+A1:2008; 

- agregate usoare conform SR EN 13055-1:2003 si SR EN 13055-1:2003/AC:2004. 

Producere, livrare si depozitare  
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Sursele de balast sau roca vor fi aprobate de Consultant. Ele vor trebui sa poata furniza 
cantitati suficiente pentru a acoperi nevoile constructiei, la nivel constant de calitate si pentru 
perioade suficient de lungi. 

Echipamentele pentru explorarea carierelor si balastierelor vor fi aprobate de Consultant si va 
fi in concordanta cu toate regulile romanesti privind operarea unui astfel de echipament. 

Conform legii romanesti, carierele si balastierele sunt obigate sa emita certificate de calitate si 
declaratii de conformitate a calitatii pentru agregatele furnizate pentru activitati de constructii.  

Agregatele trebuie curatate la sursa si astfel livrate pe santier.  

Agregatele nu trebuie sa se amestece cu alte materiale in timpul transportului sau al 
depozitarii. Contractorul trebuie sa curate tot materialul furnizat daca acesta se amesteca cu 
alte materiale in timpul transportului sau al depozitarii pe perioade lungi. 

Depozitul de agregate trebuie inchis cu elemente prefabricate din beton si trebuie sa aiba 
asigurata scurgarea apelor. 

Agregatele de tipuri diferite vor fi despartite de pereti din elemente din beton. Peretii vor fi 
suficient de inalti pentru a evita amestecarea agregatilor de diferite tipuri. Fiecare 
compartiment va fi etichetat la vedere.  

Se interzice depozitarea agregatelor direct pe pamant sau pe platforme de balast. 

Controlul de calitate al agregatelor 

Cerintele controlului de calitate al agregatelor folosite la preaprarea betonului si metodele de 
verificare se gasesc in STAS 4606/80. 

2.3. Apa 

Apa care se foloseste la prepararea betonului poate proveni din sursele publice de apa potabila 
sau din alte surse aprobate. Apa trebuie sa corespunda cerintelor SR EN 1008/2003. 

2.4.  Adaosuri 

Adaosurile sunt materiale, altele decat ciment Portland, agregate si apa, adaugate in  betonul 
Portland pentru a schimba caracteristicile acestuia cum ar fi lucrabilitatea, rezistenta,  
impermeabilitate, temperatura de inghet si protejare la tratare termica. Adaosurile trebuie sa 
indeplineasca regulile specifice sau certificarile tehnice. 

Adaosurile trebuie sa nu contina componente ce pot avea o influenta negativa asupra 
caracteristicilor betonului sau pot coroda armatura. 
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Mai jos sunt enumerate principalele tipuri de adaosuri obisnuite, care sunt diferentiate de 
efectul pe care il au asupra betonului: 

 Reducator de apa 

 Intens reducator de apa 

 Intarzietori  

 Accelerator – pentru intarire rapida si pentru rezistente initiale mari 

 Protejare impotriva inghetului 

 Impermeabilitate la apa 

 Inhibarea coroziunii 

Este necesara folosirea aditivilor la prepararea betonului in urmatoarele situatii: 

 

Tabelul 1 

Art. Categoria de beton  Aditiv recomandat Note 

1. Beton expus la cicluri 
repetate de inghet- 
dezghet 

Antrenor de aer  

2. Beton cu permeabilitate 
redusa 

- reducator de apa 
- plastifiant 

Dupa caz: 
- Intens reducator 
- Superplastifiant 
- impermeabilizator 

3. Beton expus la mediu 
agresiv intens si foarte 
intens 

- reducator de apa 
- plastifiant 

Dupa caz: 
- - Intens reducator 
- Superplastifiant 
- impermeabilizator 
- Inhibarea coroziunii 

4. Betoane de rezistenta 
clasele C 12/15 pana la C 
30/37   
 

- plastifiant sau 
- superplastifiant 

Tasarea conului: 
T3 - T3/T4 or T4/T5 - T5 

5. Beton monolit clasa ≥ C 
35/45,   

- superplastifiant  
- intens reducator 

de apa 

 

6. Beton fluid –indice de 
tasare T 5 

- superplastifiant 
 

 

7. Beton masiv – beton 
turnat folosind o 
tehnologie speciala (fara 
vibrare) 

- Intarzietori de 
priza 

- superplastifiant 

 

8. Beton turnat pe timp 
calduros 

- Intarzietori de 
priza 

- superplastifiant 

 

9. Beton turnat pe timp Protejare impotriva  
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Art. Categoria de beton  Aditiv recomandat Note 

friguros inghetului + Accelerator 

de priza 
10. Beton cu rezistente mari 

la termene scurte 

Accelerator de intarire  

 

Aditivii folositi pentru betoane vor fi conform SR EN 934-2:2009.  

Nota: Compatibilitatea aditivilor cu cimenturile utilizate trebuie verificata prin incercari preliminare.  

Adaosurile de tip I vor fi stabilite dupa cum urmeaza: 

- filere conform SR EN 12620+A1:2008; 

- pigmentii conform SR EN 12878:2005; SR EN:2005/AC:2006. 

Adaosurile de tip II vor fi stabilite dupa cum urmeaza: 

- cenusi volante conform SR EN 450-1+A1:2008; 

- silicea ultrafina conform SR EN 13263-2+A1:2009. 

Contractorul va propune atunci cand este necesar folosirea unui adaos specific, mentionand tipul, 
cantitatea, numele comercial si specificatiile suplimentare necesare sau prevederi speciale de 
folosire. Produsul trebuie sa fie aprobat de Consultant inainte de a-l folosi la prepararea betonului. 
Contractorul sau producatorul betonului va avea in vedere recomandarile din CP 012/1-2007. 

Daca trebuie folosite impreuna doua tipuri de aditivi si daca nu se stie daca sunt compatibile, se 
vor face teste preliminare de catre Contractor sub supravegherea unui specialist, si combinatia 
rezultata trebuie sa fie certificata oficial in concordanta cu legea romaneasca. 

2.5. Beton de ciment Portland 

Betonul va contine agregate, ciment Portland, apa, plastifiant antrenant de aer si alte adaosuri 
si pozzolana dupa necesitati sau care sunt permise de Specificatii, si care sunt amestecate in 
cantitati aprobate. 

Clasa de expunere la agresiunea mediului 

Cerintele pentru calitatea betonului depind de expunerea acestuia la agresiunea mediului 
asupra structurii proiectate. Aceasta clasificare este facuta de Codul de Practica CP 012/1-
2007, capitolul 4. Clasa de expunere va fi aratata in desene sau va fi indicata de catre 
Consultant pentru fiecare structura care va fi construita. 

Agresivitatii apei 
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Agresivitatea apei asupra structurilor construite este definita in tabelele 1, 1a si 2 din Norme 
CP 012/1-2007, Capitolul 4. Felul agresivitatii apei va fi indicat in desene sau indicat de catre 
Consultant. 

Clasa de rezistenta a betonului 

Betonul este definit prin nivele de performanta, si in cadrul acestei clasificari este o sub clasa 
a rezistentelor care va defini tipul betonului ce va fi folosit in fiecare lucrare specifica, dupa 
cum se arata in tabelul 2 de mai jos: 

Tabelul 2 

 Clasa de rezistenta a 
betonului 

C 8/10 C 12/15 

f.ck.cil. N/mm
2
 8 12 

f.ck.cub. N/mm
2
 10 15 

 

Clasa de rezistenta a 
betonului 

C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 

f.ck.cil. N/mm
2
 16 20 25 30 

f.ck.cub. N/mm
2
 20 25 30 37 

 

Clasa de rezistenta a 
betonului 

C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 

f.ck.cil. N/mm
2
 35 40 45 50 

f.ck.cub. N/mm
2
 45 50 55 60 

* clasele care nu au corespondent in codurile europene si care sunt provizorii pana la emiterea codurilor romanesti. 

Unde: 

 f ck cil este rezistenta la compresiune determinata pe cilindri de 150/300 mm masurata in 
Newton pe mm patrat sub a carei valoare se pot situa cel mult 5% din rezultate 

 f ck cube este rezistenta la compresiune determinata pe cuburi cu latura de 150 mm, 
masurata in Newton pe mm patrat sub a carei valoare se pot situa cel mult 5% din 
rezultate 

Clasa de beton va fi specificata in desene sau de catre Consultant. 

Impermeabilitatea  

In tabelul 3 de mai jos este aratat gradul de impermeabilitate la apa ce depinde de adancimea 
pe care patrunde apa in esantioanele de beton in conditiile standard de testare.  

Tabelul 3 

Adancimea maxima de penetrare a apei  
Presiunea apei (bari) 100 mm 200 mm 

Gradul de impermeabilitate a apei 
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Gradul de impermeabilitate la apa asupra betonului va fi specificat in desene sau de catre 
Consultant. 

Rezistenta la agentii atmosferici 

In standarde sunt stabilite nivelele de performanta ale betoanelor in functie de gradul de 
gelivitate, dupa cum se arata in tabelul 4 de mai jos:  

Tabelul 4 

Gradul de gelivitate a 

betonului 

Numarul ciclurilor inghet-

dezghet 

G 50 50 

G 100 100 

G 150 150 
 

Gradul de referinta al gelivitatii betonului va fi specificat in desene sau indicat de Consultant. 

Proiectarea amestecului 

Proiectarea amestecului se face “in volume” de materiale componente pentru clasa de beton 
ceruta, la consistenta corespunzatoare unei bune puneri in opera a betonului. Contractorul va 
inainta Consultantului pentru acceptare acest studiu, care va cuprinde toate ingredientele 
folosite in amestec. Studiul compozitiei betonului va cuprinde date privind rezistenta la 
compresiune. Consultantul poate solicita efectuarea de probe si modificari ale amestecului 
necesare pentru a obtine lucrabilitate si continutul de aer specificat. Modificarile in amestec se 
vor face de Contractor pentru a mentine continutul de ciment specificat, bazat pe volum. Pe 
timpul lucrarii, nu se va face nici o modificare in cantitatea materialelor fara aprobarea 
Consultantului. 

In cazul in care un amestec cu lucrabilitatea ceruta nu poate fi facut decat depasind cantitatea 
de apa specificata, continutul de ciment se va mari in asa fel incat raportul apa/ciment maxim 
sa nu fie depasit. Contractorul nu va primi nici o compensatie pentru cimentul in plus care 
poate fi necesar pentru asemenea ajustare. 

Cantitatea de ciment folosit va putea varia cu +/- 2% fata de cantitatea de ciment pe metru 
cub de beton prevazuta in reteta. In timpul procesului lucrarii, Consultantul va verifica eficienta 
retetei si va putea solicita modificarile necesare pentru a asigura continutul de ciment in 
limitele permise. 
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Reteta acceptata de Consultant se aplica doar pentru materialele din aceeasi sursa si care au 
aceleasi caracteristici ca materialele folosite in studiul compozitiei betonului. Materialele care 
provin din alta sursa vor fi folosite doar cu aprobarea Consultantului, si doar dupa ce s-a 
incheiat un nou studiu al compozitiei betonului si a fost stabilit un nou studiu de compozitie 
pentru fiecare clasa de beton in care materialele noi sunt cuprinse in formula. Cand rezultatele 
sun nesatisfacatoare sau din alte motive, Contractorul va stabili un nou studiu al compozitiei 
betonului pentru a obtine rezultatele dorite.  

In proportionarea materialului pentru amestec va fi folosita cantitatea cea mai mica de nisip si apa 
care va asigura lucrabilitatea betonului in conditiile de punere in opera. Orice schimbare in greutatea 
agregatelor fine sau in apa folosita in amestec in scopul ajustarii lucrabilitatii va fi compensata prin 
schimbari proportionate in celelalte componente din amestec cu scopul de a mentine greutatea 
totala a amestecului si raportul apa-ciment. 

Doua caracteristici sunt decisive in obtinerea compozitiei betonului in concordanta cu 
rezistenta si durabilitatea betonului, asa cum este specificat in Codul de Practica CP 012/1-
2007. Aceste caracteristici sunt raportul maxim de apa-ciment si continutul minim de ciment 
prezentate in CP 012/1-2007 Anexa F.   

Caracteristicile care trebuie observate si cerintele care trebuie indeplinite pentru aceste 
caracteristici sunt date de CP 012/1-2007, Capitolul 5.4 -  Cerinte pentru betonul proaspat, 
Capitolul 5.5 – Cerinte pentru betonul intarit. Nivelurile de performanta pentru beton, sunt 
dupa cum urmeaza: 

A. Beton proaspat 

 Consistenta 

 Continutul de ciment si raport apa ciment 

 Continutul de aer 

 Dimensiunea maxima a agregatelor 

B. Beton Intarit 

 Rezistenta  

 Masa volumica 

 Rezistenta la penetrarea apei 

 Reactia la foc 

 Rezistenta la uzura 

In stabilirea compozitiei betonului, Contractorul va examina prevederile Codului Practic CP 012/1-
2007, Capitolul 9.5 – Compozitia betonului si incercari initiale. 

3. Utilaje 

3.1. Statia de preparare betoane 
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Statia de preparare a betonului va avea o capacitate suficient de mare pentru a face fata 
cerintelor contractului cu privire la calitatea betonului indiferent de clasa, asa cum se arata in 
desene sau dupa indicatiile Inginerului. 

Statia de dozare a betonului va cuprinde jgheaburi de incarcare, buncare de cantarire, si 
cantare pentru agregate fine si pentru fiecare sortiment de agregat grosier. Daca cimentul este 
folosit in vrac, se vor mai include un recipient, si un cantar. Buncarele de cantarire vor fi 
sigilate corespunzator si aerisite pentru a impiedica intrarea prafului in timpul operatiunii. 
Toate instrumentele de verificare, aparatele de masura, turometrele, etc. vor fi in stare de 
functionare. 

Silozurile de depozitare vor fi aerisite corespunzator pe timpul umpelerii sau al folosirii. Daca 
pentru descarcarea cimentului este folosit un sistem presurizat, acest sistem va avea 
echipamente de eliminare a umiditatii pentru a elimina pericolul de intarire a materialelor pe 
timpul depozitarii. 

Contractorul va oferi Consultantului o evidenta documentata din care sa reiasa ca statia de 
preparare betoane produce beton de calitate, si ca statia funtioneaza ordonat in orice moment. 
Statia de amestec betoane va fi conform cu crintele legale romanesti.. 

Statia si cantarele vor fi verificate si certificate de cate ori considera necesar Consultantul 
pentru a asigura corectitudinea, dar nu mai rar de o data la 6 luni. 

3.2. Malaxoarele 

Malaxoarele vor fi pastrate curate. Acestea trebuie sa aiba o capacitate individuala destul de 
mare si sa fie suficiente pentru a putea asigura o operatie de turnare continua la cele mai 
indepartate structuri din lucrare, dupa metoda aprobata si in concordanta cu cerintele calitatii. 
Lamele care ridica si amesteca betonul in cilindru vor fi reparate sau schimbate cand latimea 
lamei se toceste pana la 1/6 sau mai mult fata de latimea lamei originale.  

3.3. Vibratoare 

Vibratoarele vor fi de tip intern. Vibratoarele interne pot fi de tip tub imersat sau cu lance, cu 
cel putin 5000 impulsuri pe minut pentru vibratoare tip tub imersat si cel putin 7000 impulsuri 
pe minut pentru vibratoare cu lance. Acestea vor avea dimensiuni diferite pentru a produce 
betonul masiv au pentru a patrunde intre armatura compacta la nevoie. 

3.4. Cofraje  

Cofrajele pentru beton vor fi in conformitate cu dimensiunile, liniile si pantele aratate in 
desene. Acestea vor fi solide, de calitate rigida, si cu imbinari etanse. Acestea vor fi suficient 
de rigide pentru a preveni deformarea cauzata de presiunea betonului, de vibratie si de alte 
incarcaturi accidentale din timpul executiei. 



S.C.PROIECTARE DRUMURI & CONSULTANTA S.R.L.MIERCUREA CIUC , 
ROMANIA 

„Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600 ” 

 comuna  Bilbor , judetul Harghita  

FAZA : Proiect Tehnic +Detalii de Executie      
13 

 

 

Acestea vor fi concepute astfel incat sa nu apara nici un fel de deformatie a cofragului pe 
timpul turnarii placii. 

Panourile adiacente vor fi fi orientate si aliniate astfel incat rosturile si structura lor sa dea o 
infatisare continua, uniforma. 

Cofrajele drepte vor fi facute din placaj, compozitia cofrajului sa fie dintr-un material rezistenta 
la apa sau din alt material aprobat. Un singur tip de cofraj va fi folosit la toata structura. 
Imbinarile vor fi bine stranse si pasuite, vor fi de marime uniforma si destul de largi. Rosturile 
vor fi taiate neted. 

Cofrajele vor fi racordate sau vor fi tesite pe aproximativ 20mm la toate colturile exterioare. 

Ancorele de metal din interiorul cofrajelor vor fi proiectate in asa fel incat sa permita 
demontarea lor de la o adancime de cel putin 15 mm de la fata, fara a strica suprafata 
betonului. 

Gaurile ramase in beton vor fi umplute cu mortar de ciment iar suprafata va fi lasata fara 
defecte, neteda si uniforma la culoare. 

Capetele proeminente ale priderilor vor fi indepartate pana la suprafata de beton. 

Cofrajele vor fi asezate si mentinute drepte la linia proiectata fara a folosi nici o sprijinire in 
interior. 

Suprafetele cofrajelor vor fi tratate cu ulei care nu coloreazasau cu alt material aprobat. Nu va 
fi folosit nici un material care se lipeste de beton sau care decoloreaza betonul.  

Armatura de otel si cofrajele pentru betonare succesiva pot fi asezate pe beton dupa 12 ore 
de la turnare. 

Este recunoscut faptul ca pentru cofrarea care urmeaza, va fi necesar sa se scoata panza 
umeda de sac de pe zonele unde va avea loc cofrarea. Suprafetele expuse vor fi minime si 
vor fi mentinute umede. 

Tipurile de lucrari care pot fi construite in aceasta maniera cuprind podete casetate, pereti, pile 
de fundaturi, borduri de pod si parapeti din beton pe pod. 

Echipamentele de constructie vor fi permise pe pod dupa 5 zile de cand betonul asternut a 
atins o rezistenta de cel putin 21 Mpa pe probe preluate si tinute langa lucrare. 

4. Metoda de constructie 

Contractorul va construi structuri de beton asa cum este aratat in desenele proiectului sau 
dupa indicatiile Consultantului. 
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4.1. Prepararea betonului 

Contractorul va pregati sau va stabili statia de preparare a betonului cu 14 zile inainte de 
folosire si va fi pe deplin responsabil de calibrarea ei. 

Betonul de ciment comercial Portland va fi preparat doar de statiile acceptate de Consultant 
ca fiind in concordanta cu legile si cerintele de calitate din Romania. 

Contractorul va avea un laborator de testare, dotat corespunzator, pe santier. In cazul in care 
betonul este obtinut de la un furnizor comercial, acest furnizor va avea un laborator de testare 
echipat corespunzator la statia unde este produs betonul. 

Timpul de amestec va fi de 45 sec. de la introducerea ultimului component. Testarea timpului 
de amestec va fi repetata ori de cate ori aspectul betonului indica faptul ca amestecul este 
nesatisfacator. 

Contractorul va furniza Consultantului un orar saptamanal dupa care se va face betonarea, 
care va fi modificat dupa caz. Consultantul poate observa toate procedurile si va avea acces 
la toate informatiile raportate din timpul producerii si asternerii betonului. Orice inconsecventa 
va fi adusa la cunostinta conducatorului tehnic din statia de betoane si notata in jurnalul 
Consultantului. 

Certificatele de livrare a marfii vor fi facute asa cum este specificat in Codul de Practica CP 
012/1-2007, Capitolul 7 – Livrarea betonului Proaspat. Un certificat va insoti fiecare 
incarcatura la locul de livrare si va fi accesibila Consultantului. 

Agregatele provenite din diferite surse vor fi depozitate separat. Producerea agregatelor si 
calitatea betonului trebuie aprobate de catre Consultant. 

Agregatele grosiere vor fi saturate uniform cu apa inainte de a fi folosit. Udarea va incepe cu 
24 de ore inainte de introducerea in compozitia betonului, pentru a putea sa fie saturate 
complet. 

Cimenturile vor fi depozitate separat in functie de tip, clasa si sursa de provenienta. 
Cimenturile similare care provin din diferite surse nu vor fi amestecate sau folosite alternativ in 
acelasi loc fara aprobarea Consultantului. 

Cand acelasi cantar este folosit pentru a determina masa mai multor materiale, masa 
cimentului Portland va fi determinata prima. 

Cimentul va fi depozitat in recipiente etans. 

Betonierele vor avea in centrul fiecarei lame de amestecare o gaura cu un diametru de 6 mm 
situata in punctul recomandat de producator. 

Cantitatea de apa va fi stabilita de Contractor. Va fi folosita cantitatea minima de apa pentru a 
produce lucrabilitatea necesara. 
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Daca raportul apa/ciment variaza mai mult de 1%, se va face un test pentru a determina 
continutul de aer si vor fi prelevati cilindri de proba pentru a stabili daca betonul este 
acceptabil. 

Apa adaugata la orice amestec trebuie sa treaca printr-un dispozitiv aprobat care masoara 
cantitatea de apa. 

In timpul transportului sau la locul de punere in opera va fi adaugata apa in betoniera in 
cantitati aprobate.  

Orice combinatie a agregatelor care necesita folosirea unei cantitati mai mari decat maximul 
raportului apa/ciment speciicat pentru a produce un amestec lucrabil va fi considerata 
nesatisfacatoare si orice combinatii de acest fel vor fi respinse. 

Totusi, Contractorul poate sa aleaga sa foloseasca un adaos care are proprietatea de a 
reduce cantitatea de apa pentru a imbunatati lucrabilitatea unui amestec nesatisfacator in 
cazul in care cantitatea de apa din amestec este in conformitate cu cerintele raportului 
apa/ciment prescris. 

Cantitatea de apa care urmeaza sa fie folosita va fi stabilita de Contractor. Aceasta nu va fi 
modificata fara acordul Consultantului. 

Pentru alte prevederi care nu sunt mentionate aici, se va respecta Codul de Practica CP 
012/1-2007. 

Cand se dozeaza elementele componente ale betonului sunt acceptate urmatoarele tolerante 
la cantitati: 

- Agregate: ± 3% 
- Apa si ciment: ± 2% 
- Adaosuri: ±3% 

4.2. Transportul betonului 

Betonul transportat in automalaxoare sau in camioane speciale va fi descarcat in maxim 90 de 
minute dupa introducerea cimentului in betoniera. Pe timp de vara, sau in alte conditii care 
contribuie la intarirea betonului, poate fi redusa aceasta perioada conform indicatiilor 
Consultantului. 

Betonul care nu este folosit la structuri de rezistenta va fi transportat cu basculanta. 

4.3. Pregatirea fundatiei 

Groapa fundatiei va fi uscata inainte de turnarea betonului. 

Contractorul va turna betonul intr-o singura operatie continua. 
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Betonul nu va fi turnat in suprastructura pana cand cofrajele infrastructurii nu au fost scoase si 
pana cand betonul nu a fost verificat de defecte. Incarcatura superstructurii nu se va putea 
realiza pe infrastructura decat dupa ce rezistenta betonului din infrastructura depaseste 14 
MPa. 

In cazul in care Contractorului I se cere sa faca sapaturi pentru realizarea fundatiilor la 
adancimi mai mari decat cele aratate in desene, Consultantul va reproiecta schita structurii si 
armatura si va furniza Contractorului desenele potrivite revizuite. 

4.4  Armaturile  

Armaturile pentru betoane vor trebui sa respecte conditiile din STAS 438/1 – 
89/A91:2007/C91:2009, in vederea asigurarii calitatii lucrarilor. 

La livrare, otelul beton va fi insotit de certificatul de calitate emis de producator. 

Otelul beton se va depozita si pastra in conditii prin care sa se evite favorizarea corodarii si 
murdaririi cu pamant sau alte materiale. 

4.5.  Turnarea betonului 

Contractantul va da Consultantului o notificare scrisa cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii 
turnarii betonului in fiecare element al structurii. 

Cofrajele si armaturile vor fi asezate inaintea turnarii betonului. 

Toate resturile, rumegusurile si alte materiale nefolositoare vor fi inlaturate din forme inainta 
turnarii betonului. 

Betonul nu va fi turnat in conditii meteorologice nefavorabile care ar afecta lucrarile. 

Lucrarile vor fi intrerupte cand temperatura aerului este sub 4 C  si nu vor fi reluate pana cand 

temperatura nu ajunge la cel putin 4 C. 

Betonul nu va fi turnat pe materiale inghetate. Cand betonul este  proaspat turnat si 

temperatura aerului este sub 2 C,betonul va fi protejat. 

Intervalul maxim permis pentru turnarea succesiva a betonului in  cofraje este de 30 de 
minute. 

Turnarea betonului se va face conform fazelor prevazute in  Piesele Desenate. 

Daca orice parte a betonului este gasita defecta, aceasta trebuie reparata sau inlocuita 
conform dispozitiilor Consultantului, pe cheltuiala Contractorului. 
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Tunarea si intarirea betonului vor fi efectuate astfel incat sa nu existe goluri iar betonul sa fie 
uniform si cu suprafetele netede. 

Segregarea materialelor si deplasarea armaturilor este interzisa. 

Se va acorda o atentie deosebita inlaturarii agregatelor mari de pe suprafata cofrajelor si 
punerii betonului sub si in jurul barelor armaturilor fara a le deplasa . 

Dupa ce betonul si-a facut priza initiala trebuie evitata orice deplasare a cofrajelor sau 
solicitarea capetelor armaturilor din structura. 

Cand exista autorizare data de Consultant, pot fi folosite conducte si jgheaburi pentru a turna 
betonul in cofraje. 

Echipamentele trebuie aranjate astfel incat sa nu apara nici o segregatie. 

Cand sunt necesare tuburi inalte la betonare,acestea trebuie echipate cu praguri care sa 
reduca viteza de cadere a betonului. Toate tuburile si conductele vor fi din metal, metal 
captusit cu plastic,caucic sau orice alt material non-reactiv.Tuburile vor fi tinute curate,fara 
resturi de beton.Totodata,pentru constructia tuburilor nu se vor folosi materiale gen aluminiu 
sau aliaje din aluminiu care sa reactioneze cu betonul.Distantele de cadere libera a  
betoanelor nu vor depasi 1,5m;aceasta incluzand si caderea libera prin conducta de 
descarcare.Betoanele vor fi descarcate in flux continuu fara bule de aer astfel incat sa se 
mentina o presiune constanta. 

Betoanele vor fi turnate in straturi orizontale continue,cu grosime mai mica de 450 mm. 
Fiecare strat va fi turnat si intarit inainte ca betonul din stratul precedent sa-si fi terminat 
priza.Daca un strat monolitic nu va putea fi completat int-o singura operatiune,acesta va fi 
intrerupt cu un rost vertical de turnare. 

Daca turnarea betonului a fost intrerupta, acesta va fi curatat pana la o adancime suficienta ca 
sa se ajunga la betonul sanatos. 

Pentru a evita crapaturile de pe suprafetele expuse, suprafata betonului va fi nivelata cu o 
mistrie. 

Imediat dupa turnarea betonului, toate resturile de mortar de pe  armaturi si suprafetele 
cofrajelor vor fi inlaturate. 

In apropierea betonului umed nu este permisa prezenta bucatilor de  mortar uscat si praf. 

In timpul curatarii armaturilor se va acorda o atentie deosebita protejarii legaturilor intre beton 
si armatura la sau langa suprafata de beton. 

Se pot efectua turnari succesive,dupa ce turnarea precedenta este completa daca rezistenta 
la compresiune a stratului precedent determinata pe mostre de pe santier a atins 14 Mpa. 
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4.7. Compactarea betonului 

Contractantul va asigura intregul beton intarit o densitate uniforma.Compactarile se  vor 
realiza prin vibrari mecanice in timpul si imediat dupa turnare,asa cum este stipulat in aceasta 
Subsectiune. 

Se vor folosi per vibratoare,acestea trebuind a fi aprobati de Consultant.Intensitatea vibrarii va 
trebui sa miste in mod vizibil masa betonului pe o raza de 450 mm.Contractantul va furniza un 
numar suficient de echipamente de vibrare pentru a compacta in mod corect fiecare doza 
imediat dupa ce este turnata in cofraje.Contractantul va avea la dispozitie un tahometru pentru 
a verifica viteza vibratoarelor.Vibratoarii vor fi astfel manipulati incat sa vibreze betonul in jurul 
armaturilor si a reazemurilor fixe si in colturile si unghiurile cofrajelor.Vibratoarele vor fi cu 
atentie introduse si scoase din beton ;vibrarea nu trebuie sa cauzeze segregare.Trebuie 
evitata localizarea laptelui de ciment.Distanta de aplicare a  vibratoarelor va fi uniforma si nu 
va depasi de doua ori raza peste care vibratia este vizibila.Nu se vor efectua vibratii direct sau 
prin armatura sectiunilor sau straturilor de beton cand acesta a intrat in proces de 
intarire.Vibratorii nu vor fi folositi pentru a depasa betonul in cofraje. 

4.8.  Turnarea betonului pe vreme rece 

Cand temperatura aerului va fi sub 5  C,se cer a fi satisfacute urmatoarele conditii: 

Temperatura betonului nu va fi mai mica de 10  C imediat dupa turnare 

Contractantul va furniza instalatii de incalzire si /sau va va proteja structurile astfel incat 

betonul si aerul inconjurator sa fie mentinut la o temperatura intre 10  C si 40  C pentru 

primele 72 de ore dupa turnarea betonului si la o temperatura intre 5  C si 40  C pentru 
urmatoarele 48 de ore.Temperatura din jurul betonului va fi gradual redusa la temperatura 

aerului la o rata nu mai mare de 3  C/h;totodata,trebuie mentinuta umiditatea necesara. 

Folosirea instrumentelor de foc deschis  pentru incalzire este interzisa.Se va furniza un scut 
pe echipamentele de incalzire cu combustie astfel incat nici un metal expus sa nu fie in 
contact cu sursa de caldura. 

Contractantul poate folosi cofraje izolante pentru a mentine betonul la temperatura ceruta. 

Temperatura betonului in momentul amestecului poate fi ajustata pentru a asigura ca aceasta 

sa nu depaseasca 38  C in timpul caldurii de hidratare. 

Cofrajele izolatoare vor fi tinute pentru o perioada de 5 zile. 

Cofrajele pot fi inlaturate cu atentie, in scopul controlarii temperatura bvetonului ca aceasta sa 
ramana sub valoarea maxima specificata..Daca decofrarea este necesara,trebuie obtinuta in 
prealabil aprobarea Consultantului.  
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Cand cofrajele sunt scoase dupa perioada specificata de 5 zile ,scaderea progresiva a 

temperaturii betonului trebuie sa aibe loc cu o rata nu mai mare de 3 C pe ora. 

Contractanul trebuie sa furnizeze 4 tuburi conductoare de otel galvanizat cu diametrul de 25 
mm si lungime de 300 mm pentru fiecare aplicare pe cofraje;acestea trebuie sa fie prevazute 
cu opritori cauciucate satisfacatoare.Tuburile trebuie montate in beton conform instructiunilor 
Consultantului si vor fi folosite la masurarea temperaturii betonului.Cand protejarea nu mai 
este necesara,tuburile vor fi scoase iar gaurile ramase vor fi umplute. 

Contractantul isi va asuma toate riscurile legate de turnarea betonului pe perioada rece iar 
permisiunea Consultantului pentru turnarea betonului pe vreme nefavorabila nu  va exonera 
Contractantul de responsabilitatea executiei lucrarii.Toate greselile de turnare datorate vremii 
vor fi respinse. 

4.9  Indepartarea cofrajelor  

Se va acorda o atentie deosebita indepartarii tuturor cofrajelor. Uneltele de otel nu vor rezema 
direct  pe betonul proaspat. 

Vor fi urmate instructiunile Tabelului 5 in ceea ce priveste durata ramanerii in functiune a 

cofrajelor, excluzand timpul in care temperatura aerului va fi mai mica de 4  C si betonul nu 
este protejat. 

Tabel 5 

Timpul minim de mentinere a cofrajelor: 
- Intreaga lucrare    7 zile 
 

4.10.  Rosturi de turnare 

Rosturile vor avea o suprafata regulata, normala pe cofraje si vor  fi tinute de un  perete 
despartitori , exceptie facand cele orizontale. 

Rosturile vor fi astfel construite incat sa nu permita deplasarea  suprafetelor in contact.  
Acestea se vor aseza doar in zonele specificate in Piesele Desenate sau indicate in schemele 
de betonare daca nu exista alte instructiuni in aceste Specificatii si aprobate de Consultant. 

Rosturile deschise, de dilatare sau fixe, vor fi construite in conformitate cu Piesele Desenate. 

Sabloane pentru rosturile deschise vor fi  montate si demontate fara sa se sparga sau 
ciobeasca muchiile de beton. 

Inaintea turnarii unei noi sarje de beton peste un beton care a fost intarit , va fi controlata 
strangerea cofrajelor iar suprafata betonului va fi curatata cu atentie pentru inlaturarea 
impuritatilor si se va amorsa cu lapte de ciment. 
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Turnarea betonului se va face in mod continuu,de la rost la rost. Fetele libere ale tuturor 
rosturilor vor fi finisate cu atentie si puse la cota si linia corecta. 

4.11 Protejarea betonului 

Suprafetele de beton expuse sau fara cofraje carora nu li se cere  finisare   speciala vor fi 
protejate ptin udare sau acoperire cu membrane. 

Suprafetele de pe care nu s-au inlaturat cofrajele nu vor necesita acoperirea si tratarea lor 
pana in momentul indepartarii cofrajelor. 

Daca cofrajele nu sunt scoase cel putin 72 de ore, la decofrare nu mai este necesara 
protejarea betonului. 

Suprafetele de beton unifome care au finisate final vor fi protejate prin udare. 

Protejarea prin udare presupune ca imediat dupa finisare betonul expus sa fie acoperit cu o 
panza dubla umeda si tinuta saturat cel putin 72 de ore. 

Protejarea cu membrane presupune ca imediat dupa finisare, betonul expus sa fie sprayat 
uniform pentru realizarea unei acoperiri continue si uniforme  de culoare alba, aceasta 
formand componenta de protectie. 

Membranele  de protectie nu vor fi aplicate la rosturile de turnare,armaturi sau suprafetele 
care urmeaza sa primeasca o finisare speciala.Orice componente care vor fi aplicate pe 
asemenea suprafete vor fi inlaturate prin curatire prin suflare cu aer comprimat. 

Membrana va fi protejata si mentinuta pe toata perioada de 72 de ore de tratare.Orice avarie a 
membranei pe timpul acestei perioade va fi imediat reparata. 

4.12.  Finisarea suprafetei betonului 

Contractantul are sarcina de a finisa toate suprafetele de beton, in conformitate cu cerintele 
acestor Specificatii. 

Tuturor suprafetelor de beton li se vor aplica o finisarea prealabila obisnuita. 

Suprafetele care necesita o finisare speciala sunt descrise in Piesele Desenate. 

O finisare cu lapte de ciment  va fi considerata o alternativa acceptabila unei finisari prin 
netezire. Betonul turnat in cofraje metalice sau netede, cofrajele plane grele  precum 
masonita, metalele sau fibrele de sticla pot fi finisate cu lapte de ciment . 

Suprafetele de beton care nu vor finisate prin netezire vor fi finisate cu indreptar din scandura. 

Finisarea ordinara 
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 Imediat dupa inlaturarea cofrajelor, suprafetele vor fi curatate de impuritati. 

Cavitatile produse de cofraje sau orice alte gauri, striatiile, colturile sau marginile rupte  alte 
defecte vor fi curatate, saturate cu apa si apoi reparate si apoi indreptate. Mortarul va fi facut 
din ciment si agregat fin amestecate in aceeasi proportie la fel ca clasa betonului care 
urmeaza sa fie finisata. 

Mortarul folosit la reparatii nu trebuie sa fie preparat cu mai mult  de o ora inainte de folosire. 
Zonele reparate cu mortar vor fi protejate conform instructiunilor din aceasta Subsectie. 

5.  Controlul calitatii 

Contractantul va pregati si supune aprobarii Consultantului Planul de Controlul Calitatii 
pentru lucrarile de betoane cu o luna inaintea inceperii lucrarilor de betoane pe santier. Planul 
trebuie sa faca referinte la toate testele care se vor face betonului sau componentelor sale , 
specificandu-se punctele de referinta  in care lucrarile nu pot continua fara aprobarea 
Inginerului. 

Frecventa probelor si testele care se vor face trebuie sa fie cel putin cele indicate in 
Codul de Practica CP 012/1-2007. 

Pe langa sistemul de control mentionat mai sus trebuie sa se acorde atentie de 
asemenea controalelor vizuale care pot avertiza in avans asupra comportamentului anormal al 
betonului  in timpul prepararii,transportului si turnarii sale. 

Daca mixtura de beton este excesiv de umeda cauzand segregari,excesiv de lichida 
sau se afla in alte conditii dezagreabile betonul va fi refuzat. Astfel, se vor face teste de 
alunecare la locul lucrarilor in prezenta Consultantului, pentru a-i determina consistenta. 

Betoanele care si-au dezvoltat priza initiala inainte de consolidare vor fi respinse. 
Totodata,daca se gasesc prize false ,operatiunile de dozare vor fi stopate pana se rezolva 
problemele. Se poate obtine permisiunea de a folosi ciment si  agregate deja combinate in 
mixere de remorca,mixere de uzina,remorci de tranzit sau remorci de agitare. Fiecare doza 
trebuie mixata sau agitata cel putin 3 minute dupa observarea prizei false iar betonul trebuie 
sa aibe o consistenta satisfacatoare. 

 

        Intocmit,        Verificat, 

Ing. Rosca Mircea 
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TABLE INDICATOARE 
 
I. GENERALITĂŢI 

 

INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM 

 Indicatoarele se instalează pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers, astfel încât să 

se asigure o bună vizibilitate a acestora. 

 OBS. În cazuri speciale când siguranţa circulaţiei o impune, indicatoarele se pot repeta şi 

pe partea stângă a drumului sau pe console. 

 Indicatoarele reflectorizante se vor instala astfel încât să aibă o înclinare de 80
o
 faţă de 

axa căii cu excepţia indicatoarelor fig. F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, şi G5 din SR 

1848/1 care se instalează perpendicular sau paralel cu axa căii în funcţie de configuraţia intersecţiei. 

 Indicatoarele din fig. C38, C39, C40, C41, G34 şi G35 se instalează perpendicular sau 

paralel cu axa drumului, după caz. 

 La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizantă se vor respecta următoarele: 

 - unghiul în plan format de faţa indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este de 5
o
 

la indicatoarele de avertizare şi de 10
o
 la cele de orientare şi de presemnalizare. 

 - înclinarea (în faţă) a indicatorului în raport cu verticala este de 2
o
. 

 Înălţimea până la marginea inferioară a indicatorului este: 

 - la 1,30-1,80 m faţă de cota căii în ax, în afara localităţilor, cu excepţia panourilor 

suplimentare la trecerile la nivel cu calea ferată, pentru care înălţimea este de 0,50 m 

 - la 1,80-2,20 m faţă de cota trotuarului în oraşe 

 - la 0,60-1,20 m pentru indicatoarele instalate pe spaţii verzi centrale, pe insule de dirijare 

în localităţi sau în afara acestora precum şi pe refugiile din staţiile de tramvai. 

Indicatoarele prevăzute cu folie reflectorizantă se instalează astfel încât partea lor inferioară faţă 

de cota căii în ax să fie: 

 - de 1,50 m pentru indicatoare triunghiulare, rotunde, de orientare şi indicatoare diverse. 

 - de 1,30 m pentru indicatoarele de localitate şi presemnalizare pentru orientare în 

intersecţii importante pe drumuri de continuare a direcţiei spre localităţi importante. 

 - de 0,60 m pentru indicatoare instalate pe spaţii verzi centrale sau pe insule de dirijare. 

 Fac excepţie indicatoarele instalate pe portale sau console care trebuie să asigure 

înălţimea de liberă trecere a autovehiculelor de min. 5,50 m. 

 Distanţa de instalare a indicatorului în profilul transversal al drumului de la marginea 

platformei sau bordurii trotuarului până la marginea indicatorului este de cel puţin 0,50 m şi cel mult 2,00 

m. Amplasarea stâlpilor se face în afara marginii exterioare a şanţurilor sau rigolelor. 

 În cazul rambleelor înalte, stâlpii se montează la marginea exterioară a acostamentului 

stabilind în mod corespunzător lungimea lor. 

 Montarea în ramblee înalte a indicatoarelor care necesită 2 stâlpi se face începând de la 

marginea exterioară a acostamentului, completându-se în acest scop rambleul cu o platformă 

corespunzătoare sau folosind stâlpi mai lungi pe taluz. 

 

 PLANTAREA STALPILOR 

 Lungimea stâlpilor se stabileşte astfel încât să fie încastraţi min. 40 cm în fundaţia de 

beton de clasă C8/10(Bc 10), respectiv min. 80 cm când sunt plantaţi direct în pământ. 

 Montarea indicatoarelor se face, de regulă, pe stâlpi speciali destinaţi în acest scop, 

confecţionaţi conform pct. 3.4 din SR 1848/2, sau pe stâlpii semafoarelor luminoase pentru dirijarea 

circulaţiei, pe stâlpii cu alte destinaţii, pe console montate pe stâlpi sau pe console încastrate în 
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construcţiile existente precum şi pe portale sau console special proiectate pentru panourile de 

presemnalizare a intersecţiilor. 

 Dispozitivele şi modul de prindere a indicatoarelor metalice sunt exemplificate în anexă. 

 

 
 II. REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE 

 

 Verificarea calităţii indicatoarelor se face în timpul execuţiei, precum şi cu ocazia recepţiei. 

 Verificările ce se efectuează sunt: 

 - forma şi dimensiunile, în conformitate cu SR 1848/1. La dimensiuni se admit toleranţe de 

+ 1% pentru indicatoarele metalice. 

 - planeitatea feţei, toleranţa admisă fiind de 1 mm la indicatoarele metalice. 

 - verificarea rezistenţei şi nedeformabilităţii dispozitivelor de prindere pe stâlpi. 

 - aspectul şi exactitatea executării simbolului. 

 - aplicarea corectă a foliei reflectorizante, care trebuie să prezinte o bună aderenţă, să nu 

aibă încreţituri şi umflături. 

 - aspectul şi exactitatea inscripţiilor, fiind admisă toleranţa de + 1 mm pentru înălţimi ale 

literelor până la 130 mm şi o toleranţă de + 2 mm pentru înălţimi mai mari; la grosimi ale literelor până la 

18 mm, se admite o toleranţă de + 0,5 mm iar pentru grosimi mai mari se admite o toleranţă de + 1 mm. 

 Verificarea după montare a indicatoarelor constă în: 

 - respectarea prescripţiilor de instalare, ţinând seama de distanţele şi înălţimile prevăzute. 

 - modul de prindere pe stâlpi. 

 - este interzisă montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa de teren cuprinsă între 

marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor, spre a nu afecta vizibilitatea acestora şi a nu distrage 

atenţia conducătorilor de autovehicule. 

Dispozitivele şi modul de prindere a indicatoarelor pe stâlpi se va face conform anexei B. 

 
 III. INSTALAREA STÂLPILOR DE GHIDARE ŞI A CATADIOPTRILOR PE DRUM 

 

Stâlpii de ghidare şi catadioptrii se amplasează pe drumuri pentru ghidarea optică a vehiculelor, în 

special în timpul nopţii, prin dispozitive reflectorizante (conform STAS 1948/1). 

 Montarea stâlpilor de ghidare se face pe acostamente în poziţie verticală, aliniaţi pe 

platformă la distanţa de 0,25 m de la marginea exterioară a acesteia, astfel încât dispozitivele 

reflectorizante să fie vizibile din ambele sensuri de circulaţie. 

 Amplasarea stâlpilor de ghidare se face pe ambele părţi ale platformei, în toate cazurile 

când nu sunt necesari parapeţi. În acest caz, stâlpii se dispun de-a lungul drumului alternativ, de o parte 

şi de cealaltă, în profile transversale diferite (în zig-zag). 

 Amplasarea stâlpilor de ghidare se face numai pe o parte a platformei sectorului de drum 

atunci când pe cealaltă parte a platformei sunt necesari parapeţi montându-se pe aceştia catadioptrii la 

aceleaşi distanţe ca şi stâlpii de ghidare. 
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PARAPETE 

 
1.Conform „Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri,poduri 

si autostrazi „ indicativ AND 593/2012  se vor monta : 
-parapete  de protectie normala N2 cu urmatoarele caracteristici : W4,ASI:B,inaltime parapet 

700mm,latime parapet 324mm,stalp in pamant:1060mm,grosime lisa 3 mm,distanta intre stalpi 
2.67m,inaltime stalp 1700,cu amortizor,greutate parapet:21.00 kg/ml,lungime lisa:4.0m,masa 
vehicului de incercare:1500 kg  . 
2.Schita de montare si caracteristicile tehnice ale acestor parapete sunt prezentate in Anexa 

2/3-a, Anexa 2/3-c si Anexa 2/2 A tinand cont de specificatiile din Tabel 6 (indicativ AND 
593/2012  ). 
3.Sectoarele cu parapet vor avea elemente de capat ( „laba de urs”) sau capetele sectoarelor 

vor fi ingropate in pamant. 
4.Parapetele vor fi zincate pentru a fi durabile in timp. 

  5.Deformatia exprimata prin latimile de lucru la incercari pentru parapetele propuse sunt : 
W4=1,3m , W5=1,0m , W6=2,1m sunt prezentate in Anexa 1 din normativ . 

  6.Severitatea impactului este : ASI<1 – severitate A si ASI<1.4 – severitate B. 

   7.Parapetul de siguranta instalat pe lucrarile de arta (podet , pod,zid de sprijin) trebuie 
continuat dincolo de capatul lucrarilor de arta cu acelasi grad de protectie pe min 25 m inainte si 
dupa lucrarile de arta pentru a se evita prabusirea. 

   8.Parapetele de siguranta vor fi prevazute intotdeauna cu extremitati, avand o lungime de 4...6 
m peste lungimea minima necesara. Extremitatile si parapetele de siguranta care urmeaza in 
continuarea acestora se vor imbina corect, astfel incat proprietatile functionale sa nu produca 
efecte negative , producatorul de extremitati trebuind sa demonstreze proprietatile functionale 
ale sistemului astfel conectat,incepand de la extremitati. 

   9.Parapete metalice vor avea sisteme de amortizare a socurilor pentru redirectionare. 

  10.Achizitionarea parapetelor de catre constructor se va face numai cu acordul beneficiarului si 
proiectantului si vor avea in vedere agrementele si avizele tehnice, in conformitate cu SR EN 
1317/1-6 (crash test): 

-Nivel de protectie (N1 , N2 , H1,..H4b) 

-Severitatea impactului (A , B) 

-Latime de lucru (W1...W8) 

-Deflexiunea dinamica (D1-D) 

-Masa totala a vehicului de incercare (900...38000 kg). 
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MARCAJE  RUTIERE 
 

Marcajele rutiere se execută conform SR 1848/7-2015. 
Marcajele se aplică pe suprafaţa părţii carosabile a drumurilor cu imbrăcăminţi moderne , 

pe borduri,pe lucrări de artă , pe accesoriile drumurilor şi pe alte elemente din zona drumurilor 
(stâlpi , arbori, parapete,etc.)  şi servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau indrumarea 
participanţilor la traficul rutier. 

Marcajele pe partea carosabilă se execută cu microbile de sticlă iar uneori pot fi însoţite 
de butoni cu elemente retroreflectorizante cum sunt catadioptri. 

Clasificarea marcajelor: 
1) Marcaje longitudinale,de : 

-separare a sensurilor de circulaţie 
-separare a benzilor de acelaşi sens 

2)     Marcaje de delimitare a părţii carosabile 
3) Marcaje transversale de : 
-oprire 
-cedare a trecerii 
-traversale pentru pietoni 
-traversale pentru biciclisti 
4) Marcaje diverse pentru: 
-ghidare 
-spaţii interzise 
-interzicerea staţionării 
-staţii de autobuze , troleibuze , taximetre 
-locuri de parcare 
-săgeţi sau inscripţii 
5) Marcaje laterale aplicate pe : 
-lucrări de artă (poduri , pasaje denivelate , ziduri de sprijin) 
-parapete 
-stâlpi şi copaci situaţi pe platforma drumului 
-borduri. 
 
În continuare se vor exemplifica tipurile de marcaje utilizate în proiect. 
 
Marcajele longitudinale sunt constituite din : 
-linie continuă simplă sau dublă 
-linie discontinuă simplă sau dublă 
-linie dublă compusă dintr-o linie continuă şi una discontinuă,alăturate. 
Linia continuă simplă sau dublă se aplică in locurile unde trebuie interzisă încălcarea ei de 

către vehicule.Lungimea minimă a unei linii continue este de 20 m. 
Linia discontinuă simplă având segmentele mai scurte decât intervalele dintre ele , se 

aplică în locurile unde este permisă încălcarea ei de către vehicule. 
Linia discontinuă simplă,având segmentele mai lungi decât intrevalele dintre ele, 

denumita linie de evertizare, se foloseşte pentru a semnala apropierea de începutul unei linii 
continue sau de un loc care prezintă un risc deosebit. 

Caracteristicile liniilor utilizate la marcajele longitudinale sunt prezentate în figura 1. 



S.C.PROIECTARE DRUMURI & CONSULTANTA S.R.L.MIERCUREA CIUC , ROMANIA 
„Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600 ” 

 comuna  Bilbor , judetul Harghita  

FAZA : Proiect Tehnic +Detalii de Executie      
9 

                                               

 

 
 

 
 
Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulaţie se execută de 

regulă,cu linie discontinuă simplă , pe drumuri cu doua benzi de circulaţie, având sens dublu de 
circulaţie şi cu lăţimea părţii carosabile de minim 5,50m. 

În curbe amenajate prin supralărgire,marcajul de separare a sensurilor de circulaţie se 
execută după cum urmează: 

-pentru o lupralărgire de maxim 1,0m se păstreză banda exterioară cu lăţimea din cale 
curentă 
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-pentru o supralărgire care depăşeşte 1,00m se acordă benzii exterioare 40 %,iar celei 
interioare 60% din supralărgirea totală. 

Pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă,marcajele axiale se execută cu linii continue 
tip „E” şi cu linii duble tip „G” formate dintr-o linie continuă dublată de una discontinuă, atunci 
când nu este asigurată distanţa minimă de vizibilitate dmin din tabel 1,în care : 
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Înainte de execuţia marcajului propriu-yis se execută trasarea poziţiei marcajelor prin 
operaţia de premarcare.Premarcarea se face prin trasarea unor puncte de reper,pe suprafaţa 
părţii carosabile, care au rolul de a ghida executantul la realizarea corectă a 
marcajelor.Premarcarea se execută cu aparate topografice sau manual,marcându-se pe teren 
cu vopsea punctele de reper determinate.Corectitudinea realizării premarcajului dfe către 
executant trebuie verificată de reprezentantul beneficiarului,înainte de aplicarea marcajului 
definitiv. 

Marcajele rutiere nu trebuie să formeze proeminenţe mai mari de 6 mm în raport cu 
suprafaţa căii. 

Culorile utilizate la execuţia marcajelor sunt : 
-culoarea albă se utilizează la marcajele : longitudinale , transversale , de delimitare a părţii 
carosabile precum şi la marcajele laterale pe copaci şi pe stâlpii parapetelor de beton  
-culoarea galbenă se foloseşte la liniile de interzicere a staţionării şi la marcajele temporare 
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-culorile alternative galben-negru se utilizează la executarea marcajelor pe lucrări de artă , ziduri 
de sprijin, lisele parapetelor de beton sau rigide, bordurile denivelate ale trotuarelor şi insulelor 
de dirijare.De asemenea la lisele parapetelor metalice de siguranţă pe o lungime de maximum 
50m de o parte si de cealaltă a podurilor, pasajelor , viaductelor , în interiorul unor curbe 
deosebit de periculoase şi de o parte şi de cealaltă a trecerilor de nivel cu calea ferată. 
-culoarea gri deschis se foloseşte la parapetele metalice de siguranţă în cale curentă. 
 Marcajele prin săgeţi,inscripţii, figuri , precum şi alte marcaje de volum redus pot fi 
executate manual cu ajutorul şabloanelor corespunzătoare. 
 Retroreflecţia este asigurată de microbile de sticlă care se pot aplica pe suprafaţa 
marcajului sau pot fi introduse în masa materialului la fabricaţie . 
 Tipurile de vopsele pentru marcaj mai fregvent utilizate sunt următoarele : 
-vopsea de marcaj de culoare albă,monocomponentă,cu solvent organic,care formează pelicula 
prin uscare la aer 
-vopsea de marcaj ecologică de culoare albă,monocomponentă, care formează pelicula prin 
uscare la aer , ea se prezintă sub forma unei emulsii în apă 
-vopsea de marcaj ecologică,albă,tip material plastic,monocomponentă,solubil în apă (fără 
solvenţi organici) cu uscare la aer , pentru marcaje în peliculă continuă sau în model structurat 
sau profilat,asigurând vizibilitatea marcajului ziua şi noaptea,pe timp uscat şi ploios,ea se aplică 
ca atare sau pe amorsă, cu maşina echipată cu dispozitive speciale de aplicat vopsea,amorsă şi 
bile din sticlă 
-vopsea de marcaj ecologică de culoare albă,pe bază de apă,monocomponentă,care formează 
pelicula prin uscare foarte rapidă la aer,prin aplicarea unui accelerator de uscare. 

 
 
 
 

CAIET DE SARCINI GENERALE 
SEMNALIZĂRI RUTIERE  

 
REFERINŢE NORMATIVE 

 
 I. ACTE NORMATIVE 

 
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind condiţiile de 
publicat în MO 397/24.08.2000 închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de circulaţie 

în vederea executării de lucrări în zona drumului public 
şi/sau pentru protejarea drumului. 

 
NGPM/1996                                    - Norme generale de protecţia muncii. 
 
Ordin MI nr. 775/1998                    - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea 

cu mijloace tehnice de stingere. 
 
Ordin AND nr. 116/1999                - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări 

de întreţinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi 
podurilor. 
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 II. STANDARDE 

 
SR 1848/1:2011                               - Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de 

Semnalizare rutieră. Clasificare, Simboluri şi amplasare. 
 
SR 1848/2:2011                                - Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de 

semnalizare rutieră. Prescripţii tehnice. 
 
SR 1848/3:2011                                - Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de 

semnalizare rutieră. Scriere, mod de alcătuire. 
 
SR 1848/4:1995                                - Siguranţa circulaţiei. Semafoare pentru dirijarea 

circulaţiei. AmplaSare şi funcţionalitate. 
 
SR 1848/5: 1982                             - Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru 

circulaţie. Condiţii tehnice de calitate. 
 
SR 1848/7: 2015                             -       Marcaje rutiere 
 
SR EN 1423                          -    Produse pentru marcare rutieră.Produse de 

pulverizare.Microbile din sticlă, granule antiderapante şi 
amestecul celor două componente 

 
         III. NORMATIVE 

 
 AND 593/2012                           „Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta 

circulatiei pe drumuri,poduri si autostrazi „  
 
 
 
 

 
 
     Intocmit,         Verificat, 
ing. Rosca Mircea 
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CAIET DE SARCINI NR. 9 
 
 

GABIOANE 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 
1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la realizarea lucrărilor pentru cutii de gabioane cu 

umplutură de piatră brută sau bolovani de rau.  

1.2. Gabioanele sunt prevăzute pentru: 

- ziduri de sprijin la taluzurile adiacente drumurilor existente sau proiectate în terenuri stabile, care 

nu au suferit alunecări, sau în care nu se pot practica săpături cu taluzuri obişnuite, fiind necesară  

limitarea suprafeţei ocupate din imediata apropriere a drumului; 

- apărări de maluri, în zonele unde apele formaţiunilor torenţiale studiate pot acţiona agresiv 

afectând stabilitatea taluzurilor din imediata apropiere a drumurilor; 

- elemente de faţa văzută a zidurilor armate cu geogrile. 

El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie sa fie îndeplinite la realizarea acestor dispozitive şi 

controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor din proiectul tehnic. 

Lucrarea se măsoară în m3 de zid. 

 

2. GENERALITĂŢI 
2.1. Antreprenorul trebuie să aibă în vedere măsurile organizatorice şi tehnologice 

corespunzătoare pentru respectarea strictă a prezentului caiet de sarcini: 

- va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborarea cu alte laboratoare autorizate, efectuarea 

tuturor încercărilor si determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini; 

- este obligat să ţină evidenţa la zi a probelor şi încercărilor acestor probe cerute prin prezentul 

caiet de sarcini şi prin proiectul tehnic; 

- este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice în cadrul sistemului 

calităţii, care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini; 

- este obligat să convoace factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuţiei şi să asigure efectuarea acestora, în scopul obţinerii acordului de confirmare a 

lucrărilor; 

- este obligat să efectueze, la cererea justificată a beneficiarului, verificări suplimentare, faţă de 

prevederile prezentului caiet de sarcini; 

- răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei ivite într-un 

interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 

construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării normelor de proiectare şi de 

execuţie în vigoare la data realizării ei. 

 

2.2. Proiectantul are obligaţia de a stabili prin proiect fazele de execuţie determinante pentru 

lucrările aferente cerinţelor şi de a participa pe şantier la verificările de calitate legate de acestea. 

Este cu desăvârşire interzis a se proceda la recepţionarea de lucrări care să ascundă defecte ale 

structurilor de rezistenţă, sau care să împiedice accesul şi repararea corectă sau remedierea acestora. 

Pentru prognozarea viiturilor şi asigurarea lucrărilor şi utilajelor pe timpul execuţiei, şantierul va 

ţine permanent legătura cu postul hidrometric cel mai apropiat. 

 
3.  LUCRĂRI PREGĂTITOARE 
Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise se fac lucrări pregătitoare care să respecte prevederile 

din proiectul de organizare de şantier (dacă acesta există). 

Astfel se pot amenaja în cadrul şantierului ateliere, locuri de securitate şi igienă, etc. 

Se vor amenaja de asemenea platforme neinundabile pe care se vor construi şoproane, magazii si 

depozite de stocare a materialelor, laboratoare de încercări (dacă este cazul) şi racordările lor la diferite 

resurse (apă, canal, telefon, energie electrică, etc.). 



 

S.C.PROIECTARE DRUMURI & CONSULTANTA S.R.L.MIERCUREA CIUC , ROMANIA 

“Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana 

la 27+600 ” Comuna Bilbor , judetul Harghita 
 FAZA : Proiect Tehnic +Detalii de Executie   

    

 3 

 

 

 
4. ORGANIZAREA ŞANTIERULUI 
Lucrările de organizare de şantier vor cuprinde: 

- construcţii şi instalaţii ale antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită 

să satisfacă obligaţiile de execuţie şi calitate, de relaţii cu beneficiarul, precum si cele privind controlul 

execuţiei; 

- toate materialele, instalaţiile şi dispozitivele, sistemele de control necesare execuţiei, în 

conformitate cu prevederile din proiect, prezentul caiet si normativele in vigoare. 

 

5. PROTECŢIA MEDIULUI 
După terminarea lucrărilor se vor elimina toate materialele rămase la lucrare. De asemenea se vor 

dezafecta şi reda folosinţei iniţiale terenul ocupat cu drumurile de acces si cu platformele de lucru. 

Lucrările de consolidări prevăzute în acest proiect nu emană în mediul ambiant substanţe toxice 

sau reziduale care să altereze în vreun fel calitatea apei, aerului, solului sau subsolului, deci nu 

influenţează negativ mediul înconjurător. 

Executantul va lua măsurile prevăzute în Legea protecţiei mediului nr. 137/21.12.1995 cu 

modificările ulterioare (Legea 294/27.06.2003, etc.). 

 

6. MATERIALE UTILIZATE – CONDIŢII DE CALITATE 
La partea superioară a zidurilor de gabioane se poate prevede un capac de protecţie din beton. 

Betonul folosit precum şi punerea sa în operă vor respecta cerinţele caietului de sarcini pentru betoane şi 

mortare, din cadrul acestui proiect. 

 

Materiale pentru gabioane: 

 

6.1 Oţelul beton 
Oţelul beton folosit la confecţionarea cadrelor pentru saltele si coşuri de gabioane va trebui să 

respecte STAS 438/1-89, STAS 438/2-91 si STAS 438/3,4-98 in vederea asigurării calităţii lucrărilor. 

Domeniile de utilizare ale acestor tipuri de armături sunt precizate în STAS 10107/0-90. 

Confecţionarea şi montarea barelor se va face în strictă conformitate cu prevederile proiectului. 

La livrare, oţelul beton va fi însoţit de certificatul de calitate emis de producător. Controlul 

oţelului beton va consta din: 

- verificarea dimensiunilor secţiunii, greutatea netă; 

- examinarea aspectului; 

- marca produsului, tipul armăturii, semnul C.T.C.; 

- verificarea îndoirii la rece; 

- verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenţa la rupere, limita de curgere, alungirea la rupere). 

 

6.2 Piatra brută 
Piatra brută se va folosi ca umplutură pentru coşurile de gabioane şi pentru saltelele de gabioane. 

6.2.1 Condiţii tehnice 

Piatra brută este produsul provenit din piatră naturală, având cele trei dimensiuni apropiate. 

Piatra brută va trebui să corespundă condiţiilor din SR 667 şi STAS 5089-91. 

Sortimentul utilizat va fi cel sub 25 kg./buc. pentru a putea fi manevrată manual. 

6.2.2 Piatra brută va proveni din roci magmatice, metamorfice sau sedimentare. 

6.2.3 Încercările care se fac asupra pietrei brute şi pe care trebuie să le îndeplinească piatra, vor fi 

conform tabelului 6.2.a. 
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Tabelul 6.2.a. 

Caracteristici Conform STAS 
Condiţii de 

admisibilitate 

Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ  
5091-83 

 
0 - nr. de epruvete cu deteriorări evidente 

- coeficient de gelivitate (pierderi de masa):  6200/15-83 < 0,3% 

-  coeficient  de  înmuiere  după  îngheţ-dezgheţ:   6200/5-91 < 25% 

- nr. de cicluri de îngheţ-dezgheţ 5091-83 min. 50 

Absorbţia de apă SR 667-97 max. 3% 

Rezistenţa la compresiune:  
6200/5-71 

 
61-120 N/mm p - în stare uscată 

- în stare saturată 6200/5-71 50 N/mm p 

Densitatea aparentă:  
6200/11-73 

 
1,801-2,25 g/cmc - roci semigrele 

- roci grele 6200/11-73 2,251-3,00 g/cmc 

Porozitatea aparentă:  
6200/13-80 

 
< 1% - roci foarte puţin poroase 

- roci puţin poroase 6200/13-80 1,0-5,0 % 
   

6.2.4 Forme şi dimensiuni 

Forma pietrei este neregulată, aşa cum rezultă din carieră având dimensiunea minimă de cel puţin 100 

mm pentru pietrele pozate la partea exterioară a cutiei. 

6.2.5 Controlul calităţii pietrei brute 

Verificările se vor face pe loturi de max. 2.000 tone. 

Fiecare lot trebuie să fie însoţit de documentul de certificare a calităţii. Numărul certificatului de 

calitate se va înscrie în procesul verbal de recepţie a lotului. 

6.3 Alte materiale 

6.3.1 Plasele de sârmă care vor susţine umplutura din piatra brută din interiorul gabioanelor 

trebuie să corespundă STAS 2543-76. 

Materialul component va fi sârma din oţel, neagră sau zincată, conform STAS 7549-75. 

6.3.2 Materialul geotextil folosit ca filtru la intradosul zidului din gabioane va fi de tipul neţesut şi 

neimpregnat şi se va verifica conform Normativului C 227 - „Norme tehnice privind utilizarea 

geotextilelor si geomembranelor în lucrările de construcţii”, publicat în Buletinul Construcţiilor nr.  

3/1988 si va trebui sa aibă următoarele caracteristici:. 

- masa: 400g/mp; 

- rezistenta la tracţiune: min. 15 daN/5cm; 

- alungirea la rupere: < 70%; 

- coeficient de permeabilitate transversală la presiuni de 20 KN/mp – KT >1 x 10-4 m/s; 

- poansonarea cu CBR >1000N; 

- dimensiunea porilor ce reţin 95% din cantitatea de particule ce poate fi reţinută de geotextil: 

d95>0,04mm. 

6.3.3 Carton bitumat pentru rosturi de separaţie între tronsoanele fundaţiilor de zid, SR 138/1994. 
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PRESCRIPŢII PENTRU EXECUŢIE 

 

- Trasarea lucrărilor 

Pichetarea se face de către antreprenor pe baza planurilor de execuţie vizate de verificatorul 

MLPAT, pe care le va respecta întocmai şi se aprobă de diriginte, consemnându-se în registrul de şantier. 

Trasarea lucrărilor pe teren constă în determinarea, materializarea şi reperarea elementelor 

caracteristice care definesc amplasamentul şi axele acestor lucrări. Ea se va face în prezenţa 

beneficiarului, predându-se antreprenorului cu proces verbal reperii de nivelment şi planimetrici, care se 

vor conserva corespunzător pe durata execuţiei. 

 

Descrierea lucrărilor 

 
Gabioane si saltele din gabioane 
Gabioanele au următoarele caracteristici: 

- sunt structuri elastice, capabile să reziste în bune condiţii oricărui tip de solicitare şi în particular 

solicitărilor mecanice; 

- sunt structuri la care deformaţia nu este un defect, ci un factor funcţional, care confirmă lucrul tuturor 

elementelor construcţiei, fără să reducă rezistenţa structurii; 

- sunt structuri drenante, capabile să preia şi să evacueze apele din spatele lor; 

- sunt structuri care pot fi considerate cu caracter permanent. 

 

Alcătuirea gabioanelor si saltelelor din gabioane 
Gabioanele sunt cutii paralelipipedice cu pereţi din plase de sârmă umplute cu piatra brută. Ele 

sunt alcătuite din: cadru metalic (scheletul), pereţii sau învelişul (plasa de sârmă) şi umplutura (piatra). 

Barele de oţel beton OB 37 care alcătuiesc scheletul au Ø 12 mm si Ø 16 mm; 

Plasa poate fi din sârmă zincată sau galvanizată, de 2-4 mm grosime, având ochiuri pătrate 

(romboidale) sau hexagonale de 4-8 cm. Se recomandă ochiuri hexagonale. 

Piatra din umplutură este o piatră brută de carieră sau balastieră având dimensiuni cuprinse între 

10-30 cm, aşezată îngrijit şi bine împănat. 

Plasa şi cadrele cu gabioane se leagă între ele cu sârmă zincată Φ1,80 mm. 

Suplimentar, pentru protecţia contra coroziunii, barele metalice şi plasa de sârmă se vor vopsi cu o 

peliculă de citom, iar cutia umplută se acoperă cu un strat de aprox. 10-20 cm beton C8/10 la partea 

superioară care va fi rostuit după dimensiunea unui gabion, la o distanţa de 2,00 m. 

 

Umplutura din gabioane 
Umplerea cutiilor de gabioane se face cu piatră brută negelivă sau piatră de râu cu dimensiuni 

cuprinse între 8-30 cm zidită, uscată, bine împănată. La executarea zidăriei uscate pietrele se aşează pe  

lat, în rânduri cât mai orizontale, astfel ca să se reazeme între ele pe o suprafaţă cât mai mare, iar volumul 

golurilor să fie cât mai mic. Pietrele care se întrebuinţează la executarea unui strat trebuie să fie pe cât 

posibil uniforme ca rezistenţă şi densitate. 

Pietrele se împănează între ele cu pietre mai mici de formă corespunzătoare, care se introduc în 

goluri.  
Nu se admite umplerea în vrac a cutiilor de gabioane şi a saltelelor de gabioane cu piatra brută,
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deoarece scade capacitatea de preluare de efort, iar deformarea lor este foarte mare. 

 

Montarea gabioanelor şi saltelelor din gabioane 
Montarea rândurilor de gabioane se va realiza în şah, ele fiind confecţionate pe poziţie. 

Aşezarea gabioanelor în elevaţie până la ultimul rând se face concomitent cu realizarea umpluturii 

din material granular şi după aşternerea geotextilului la intrados. 

Toleranţa la aşezarea gabioanelor va fi de 5-10 cm. 

 
8 VERIFICAREA CALITĂŢII 

Natura şi frecvenţa cu care sunt efectuate controalele asupra materialelor sunt arătate în tabelul 8.a. 

Tabelul 8.a. 
 
 

Materialul 

 
 

Caracteristici verificate 

 
Conform 

STAS 

Frecvenţa încercărilor 

încercarea de 

informare 
încercarea 

înainte de utilizare 

1 2 3 4 5 

 
Piatra 

brută 

Examinarea datelor 

din certificatul de calitate 
- La fiecare lot 

aprovizionat 
- 

Rezistenta la compresiune 6200/5-91 - Dacă lotul este 

>100mc Îngheţ-dezgheţ 6200/15-83 

Oţel beton 
Examinarea datelor din 

certificatul de calitate 
438/1-89 La fiecare cantitate 

aprovizionată 
 

- 
 

Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor 
 

Tabelul 8.b 
Faza (material) Controlul de calitate – verificări efectuate 
Săparea şi sprijinirea malurilor săpăturii - poziţia în plan; 

- dimensiunile fundaţiilor; 

- verificarea sprijinirilor (dacă există). 
Montarea cutiilor de gabioane conform planşelor de 

execuţie 
- se verifică înainte de montarea cutiilor pentru 

gabioane toate procesele verbale de lucrări ascunse 

(fază determinantă). 
Drenul din spatele zidului - panta rigolei drenului; 

- funcţionalitatea lui şi a barbacanelor. 

9. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi prin actul de recepţie se 

certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi a 

documentaţiei de execuţie. 

Recepţia lucrărilor se va efectua în conformitate cu HG nr. 273/14.06.1994 (cu modificările 

ulterioare) şi cu normativele în vigoare. 

Recepţia va fi : 

- pe faze; 

- la terminarea lucrărilor; 

- finală. 

9.1. Recepţia pe faze (de lucrări ascunse) va examina dacă partea de lucrare ce se recepţionează 

s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţia de execuţie şi de prezentul 

caiet de sarcini. 

În urma verificărilor se încheie procesul verbal de recepţie pe faze în care se confirmă 

posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare. 

La recepţia pe faze, participă: reprezentantul I.S.C., beneficiarul, executantul şi proiectantul. 
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Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de control, cât 

şi comisiei de recepţie preliminară sau finală. 

 

9.2. Recepţia la terminarea lucrărilor: comisia examinează executarea lucrărilor în conformitate 

cu respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, cu prevederile contractului, ale documentaţiei de 

execuţie, precum şi cu avizele eliberate de autorităţile competente. 

Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în 

contract. 

Proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi prezenta în faţa comisiei 

de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. 

La terminarea examinării, comisia formată din investitor şi comisia numită de acesta, împreună 

cu constructorul, va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, inclusiv 

recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. 

 

9.3. Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea 

perioadei de garanţie prevăzută în contract. 
La recepţia finală participă: investitorul, comisia de recepţie numită de investitor, proiectantul 

lucrării şi executantul. 

 
10. DESFIINŢAREA ŞANTIERULUI 
După terminarea lucrărilor se vor lua măsuri pentru desfiinţarea şantierului, astfel: 

- antreprenorul va dezafecta construcţiile şi amenajările aferente organizării de şantier proprii; 

- se vor face amenajările necesare în vederea redării la folosinţa anterioară a terenului pe care 

s-au aflat obiectele organizării de şantier; 

- se vor înlătura în totalitate efectele şi eventualele surse de poluare a terenului (baze de producţie, ateliere 

de reparaţii şi întreţinere, utilaje, depozite de combustibil, etc.); 

Cu prilejul desfiinţării şantierului, antreprenorul va asigura de asemenea curăţirea locului din 

ampriza lucrărilor, precum şi din albia râului. 

 

11. PROTECŢIA MUNCII 
Pe durata executării lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru securitatea şi protecţia muncii, 

respectându-se actele normative în vigoare : 

- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. 

nr. 9 / N / 15.03.1993; 

- Norme de protecţia muncii specifice activităţii de construcţii-montaj în transporturi feroviare, 

rutiere si navale, ediţia 1982, aprobate prin Ord. Nr. 9/1980 al M.T.Tc; 

- Norme generale de protecţie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi 

Ministerul Sănătăţii, ed.2000; 

- Legea nr. 319/14.07.2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje 

în construcţii (1999) - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale – Departamentul Protecţiei Muncii; 

- Prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă (1999) 

– Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale – Departamentul Protecţiei Muncii.; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice (1999) – 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale – Departamentul pentru Construcţii şi Confecţii metalice; 

- Norme specifice de protecţia muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor; 

- Norme specifice de protecţia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace 

nemecanizate şi depozitarea materialelor; 

- Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrul la înălţime. 
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Este obligatorie efectuarea periodică a instructajului de protecţia muncii, corespunzător 

procesului de execuţie. 

Pe timpul lucrărilor se vor lua toate măsurile privind asigurarea personalului şi utilajelor faţă de 

circulaţia autovehiculelor şi se vor instala panouri avertizoare pentru restricţie de viteză. 

 

 

12. PAZA CONTRA INCENDIILOR 
Pe timpul executării lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor normative referitoare la 

paza contra incendiilor: 

- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, M.I. nr. 381/04.03.1993 si M.L.P.A.T. nr. 

7/N/03.03.1993 publicat în Monitorul Oficial; 

- C300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora – M.L.P.A.T. nr. 20/11.07.94 publicat în Buletinul Construcţiilor 

nr. 9/1994. 

 
13. URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRILOR 
13.1. Consideraţii generale 
Cadrul general pentru desfăşurarea activităţii de urmărire în timp este stabilit prin HG nr. 

766/1997 (cu modificările anterioare) - Anexa nr. 3, respectiv “Regulamentul privind urmărirea 

comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi post-utilizarea construcţiilor”. 

Prevederile regulamentului sunt obligatorii pentru toţi factorii implicaţi (investitori, proiectanţi, 

executanţi, proprietari, administratori, utilizatori) pe toată durata de existenţă a acestor construcţii. 

Categoria de urmărire, perioadele la care se realizează, precum şi metodologia de efectuare a 

urmăririi se stabilesc de proiectant în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi se 

consemnează în cartea tehnică a construcţiei prin grija proprietarului. 

Contractantul (antreprenorul) răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe 

toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării 

normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. 

 

13.2. Pentru lucrările cuprinse în prezentul proiect este necesară urmărirea curentă a 

construcţiilor. Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a  

construcţiilor, care corelată cu activitatea de întreţinere are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a 

acestora. 

 

13.3. Instrucţiuni specifice pe categorii de lucrări 
Tipurile de lucrări care necesită urmărirea comportării în timp sunt următoarele: 

Gabioane 
Se vor urmării : 

- modificări ale poziţiei iniţiale ale elevaţiei ( rotiri, tasări, deplasări orizontale) si determinarea 

cauzelor producerii acestor fenomene în vederea stabilirii măsurilor ce se impun; 

- apariţia de rupturi ale plaselor care pot duce la împrăştierea umpluturii din piatră brută, deci la 

deteriorarea cutiilor de gabioane şi luarea măsurilor de remediere, de către organele de întreţinere. 

- funcţionarea drenului din spatele zidului . 

In cadrul urmăririi curente, la apariţia unor degradări care se consideră că pot afecta exploatarea 

în condiţii de siguranţă a construcţiei, proprietarul va solicita o consultanţă tehnică de specialitate (în  

vederea instituirii urmăririi extinse, conform reglementărilor în vigoare). 
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14. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
Proiectarea lucrărilor s-a făcut pe baza următoarelor documente de referinţă: 

Normative cu caracter republican 
Legea 10/1995 Privind calitatea în construcţii 

Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

Ord.9/N/1993 (5-6-7-8/93) Regulament privind protecţia şi igiena muncii în 

construcţii aprobat prin O.G. nr. 71/1996. 

Legea 265/2006 Legea protecţiei mediului 

H.G. nr.273/1994 Regulamentul de recepţie al lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora 

C 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii 

şi instalaţii aferente. 

C 130-1999 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor. 

C 227-88 Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la 

lucrările de construcţii 

H.G. 51/1992 Norme pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, modificate şi completate cu 

H.G. 71/1996. 

N.E.012-99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 

precomprimat.(partea I - beton şi beton armat). 

C 167/77 Norme pentru întocmirea cărţii construcţiei 

H.G. 766/1997 Hotărârea Guvernului României nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru 

aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. 

Standarde 

SR EN ISO 

14688-2:2005 

 
Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor. 

SR 667 Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiţii 

tehnice generale de calitate. 

STAS 5089-71 Produse din piatră naturală pentru construcţii. Terminologie. 

SR EN 1926:2001 Pietre naturale pentru construcţii. Determinarea rezistenţei la compresiune şi 

calculul coeficienţilor de înmuiere. 

SR EN 1925:2001 Pietre naturale pentru construcţii. Determinarea absorbţiei de apă şi a cedării 

apei. 

SR EN 2371:2002 Piatra naturală pentru construcţii. Determinarea comportării la îngheţ-dezgheţ. 

STAS 9824/4-83 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a lucrărilor de artă supraterane. 

SR 138:1994 Cartoane bitumate. 

Documentele de referinţă arătate mai sus se vor aplica la procurarea materialelor, punerea lor în operă, la 

execuţia, verificarea şi recepţia lucrărilor, aşa cum se arată în cuprinsul caietului de sarcini. 

 

 

 

         Intocmit                                                                                      Verificat 

Ing. Rosca Mircea 
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                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A70100 Terasamente:sapaturi+umpluturi                                                                   

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1   TSC02C1                        100 MC.         5,530 

 

      SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMI 

      DIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1                    

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 ((1900*2*0.75*0.1)+268)/100 ..................        5,530   | 

|2 "sapatura in zona acostamentelor+dr.laterale" SAPATURA IN Z   | 

|Total:  ........................................        5,530 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2   TSC16C1                        100 MC.         4,110 

 

      SAP.SI.POLIT.TAL.CU AUTOGR.PINA LA 175CP PESTE 200 M  

      LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2             

                                                             --------------- 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 A70100  Terasamente:sapaturi+umpluturi                                                                                 PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 (9770+1073.41+(2*.75*1900))*0.1*(30/100)/100 .        4,108   | 

|2 "sapatura platforma cu autogreder " ..........SAPATURA PLAT   | 

|Total:  ........................................        4,108 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3  7406                            ORA           120,000 

 

      INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI  PINA LA 2,6-3,9         

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4   TRA01A03                       T           1.311,040 

 

      TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C 

      U AUTOBASCULANTA PE DIST.=   3 KM.              

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 (553+411)*1.7*(80/100) .......................     1311,040   | 

|2 "transport materiale din sapatura " ..........TRANSPORT MAT   | 

|3 "20% din sapat. se compenseaza intre profile" 20% DIN SAPAT   | 

|Total:  ........................................     1311,040 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   5    DA06A1                        MC            382,340 

 

      STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA 

      NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA    

                                                             --------------- 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A70100  Terasamente:sapaturi+umpluturi                                                                                 PAG.:  3 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 275+107.34 ...................................      382,340   | 

|2 "umplutura din balast conf.tabel cantitati" ..UMPLUTURA DIN   | 

|Total:  ........................................      382,340 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

  

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                  PAG.:  4 

 

Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A70100" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

 NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .                                                  

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 5 articole si un numar de 4 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari  

 

 

  

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro  



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A70110 Fundatie din piatra sparta                                                                       

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1   TSE05B1                        100 MP.       138,640 

 

      NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI P 

      LATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2    

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 13864/100 ....................................      138,640   | 

|Total:  ........................................      138,640 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2    DA11C1                        MC          3.704,900 

 

      STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE   MAN 

      UALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE       

                                                             ---------------



 

 

     A70110  Fundatie din piatra sparta                                                                                     PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3    DA16A1                        MP            100,000 

 

      FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOT 

      UL PE 5 CM BAL NIS EXEC P BR PE SUBST BALAST    

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

    RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  PAG.:  3 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A70110" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

 

 NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .                                                                                                  

 

 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 3 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari   

 

 

                                  Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro   



 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A70120 Strat din macadam ordinar-10cm                                                                   

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1    DA13B1                        MP         13.864,100 

 

      MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10 CM GROS      

                                                      

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 13864.10 .....................................    13864,100   | 

|Total:  ........................................    13864,100 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

     

 

 

 

 

 A70120  Strat din macadam ordinar-10cm                                                                                 PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           PAG.:  3 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A70120" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .   

 

                                                                                                 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 1 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari  

 

  

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro   



 

 

 

 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A70130 Strat de uzura,legatura;Acostamente                                                              

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1    DB12B1                        T           1.559,520 

 

      STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE  

      MECANICA                                        

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   1  2600452                         T           1.564,198 

    ( Lista 10803 -  Pozitia: 0011 ) 

      Binder BaDPC20                                        

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2    DB02D1                        100 MP.       108,430 

 

      AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APL 

      IC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA        

                                                             ---------------



 

 

     

 

 A70130  Strat de uzura,legatura;Acostamente                                                                            PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3    DB01A1                        MP         10.843,410 

 

      CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUP 

      ORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC     

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4    DB16H1                        MP         10.843,410 

 

      IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN  GRO 

      S DE 4,0 CM ASTERN MECANICA                     

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4  2600490                         T           1.019,280 

    ( Lista 10803 -  Pozitia: 0012 ) 

      Beton asfaltic BAPC16                                 

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   5    DB21A1                        100 MP.       108,430 

 

      INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT C 

      IRCULATE                                        

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   5  2600476                         T              45,215 

    ( Lista 10828 -  Pozitia: 0001 ) 

      Dressing cald                                         

                                                      

                                                             ---------------



 

 

    

 

 

  A70130  Strat de uzura,legatura;Acostamente                                                                            PAG.:  3 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   6    DA11A1                        MC            236,050 

 

      STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE   MAN 

      UALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE              

                                                             --------------- 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    A70130  Strat de uzura,legatura;Acostamente                                                                            PAG.:  4 

 

Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A70130" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

 

 NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .   

 

 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 6 articole si un numar de 4 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro                                   



� 



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A70140 Sapatura sant                                                                                    

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1   TSC02C2                        100 MC.         6,580 

 

      SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMB 

      IB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.1                    

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2   TRA01A02P                      T           1.118,600 

 

      TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT 

      OBASCULANTA DIST.= 2 KM                         

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 658*1.7 ......................................     1118,600   | 

|Total:  ........................................     1118,600 <<| 

+------------------------------------------------================+



 

 

     A70140  Sapatura sant                                                                                                  PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3   TSE03C1                        100 MP.        12,690 

 

      FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE             

                                                      

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 4230/100*0.3 .................................       12,690   | 

|2 "finisare pereti laterali santuri " ..........FINISARE PERE   | 

|3 "peretii laterali se finiseaza 30% " .........PERETII LATER   | 

|Total:  ........................................       12,690 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4   TSE02C1                        100 MP.         3,600 

 

      FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE            

                                                      

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 1198.5/100*0.3 ...............................        3,595   | 

|2 "finisare fund sant" .........................FINISARE FUND   | 

|Total:  ........................................        3,595 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

     A70140 Sapatura sant                                                                                                   PAG.:  3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A70140" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

 

 NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .   

 

 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 4 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro   



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A70150 Betonare santuri                                                                                 

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1   IFA03C1                        MP          5.006,000 

 

      PEREU PLACI BETON TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT 

       CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.                 

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   1  2100971                         MC            500,600 

    ( Lista 10173 -  Pozitia: 0007 ) 

      BETON DE CIMENT    B 300   =   BC 22,5  =   C 18/22,5 

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2    DA06A2                        MC            250,275 

 

      STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRA 

      NT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA   

                                                             ---------------



 

 

     A70150  Betonare santuri                                                                                               PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3    PC01A1                        MP             53,000 

 

      COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN  PAN 

      OURI CU PLACAJ TIP P                            

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

  RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

    A70150 Betonare santuri                                                                                                PAG.:  3 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A70150" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

 NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .   

 

 

 

 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 3 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro    



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A70170 Podete tubOD400mm inters.dr.lateral                                                              

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1   TSC02D1                        100 MC.         0,230 

 

      SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMI 

      DIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2                    

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 22.7/100 .....................................        0,227   | 

|2 "excavare fundatii continue podete" ..........EXCAVARE FUND   | 

|Total:  ........................................        0,227 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2   TSA02G1                        MC              2,500 

 

      SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN 

       PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE    

                                                             ---------------



 

 

     A70170  Podete tubOD400mm inters.dr.lateral                                                                            PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 2.5 ..........................................        2,500   | 

|2 "excavari fundatii izolate" ..................EXCAVARI FUND   | 

|Total:  ........................................        2,500 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3   TRA01A03P                      T              45,360 

 

      TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT 

      OBASCULANTA DIST.= 3 KM                         

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 25.2*1.8 .....................................       45,360   | 

|2 "TRANSPORT PAMANT DIN SAPATURA" ..............TRANSPORT PAM   | 

|Total:  ........................................       45,360 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4    CB03A1                        MP             80,000 

 

      COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN PANOURI SCIN 

      DURI LA CTII CU H<20M CU PLANSEE MONOLIT        

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   5  CZ0302K1                        KG             70,000 

 

      CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON 

      ST OBIS IN ATELIERE  SANTIER PC 52 D= 10-16MM   

                                                             ---------------



 

 

     A70170  Podete tubOD400mm inters.dr.lateral                                                                            PAG.:  3 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   6    PD01A1                        KG             70,000 

 

      MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.INF 

      RASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.     

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   7    CA01B1                        MC              2,940 

 

      TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI  

      SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN   

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   8  2100971                         MC              7,197 

 

      BETON DE CIMENT    B 300   =   BC 22,5  =   C 18/22,5 

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   9    CA02J1                        MC             13,860 

 

      TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLANSE 

      E(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM       

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   9  2100995                         MC             13,970 

    ( Lista 10173 -  Pozitia: 0008 ) 

      BETON DE CIMENT    B 400   =   BC 30    =   C 25/30   

                                                      

                                                             ---------------



 

 

     A70170  Podete tubOD400mm inters.dr.lateral                                                                            PAG.:  4 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  10    DA06A1                        MC              2,940 

 

      STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA 

      NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA    

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 "strat balast pilonat" .......................STRAT BALAST    | 

|2 0.42*7 .......................................        2,940   | 

|Total:  ........................................        2,940 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  11  8980086                         BUC.            7,000 

 

      CONDUCTA CORUGATA TIP OD 400MM , l= 6,00M             

                                                      

                                                             --------------- 

 

+------------ Detalii calcul cantitate: ------------ Rezultat: --+ 

|1 7 ............................................        7,000   | 

|Total:  ........................................        7,000 <<| 

+------------------------------------------------================+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  12    PF05A1                        MP             42,000 

 

      HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT  

      APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI               

                                                             ---------------



 

 

      

 

     A70170  Podete tubOD400mm inters.dr.lateral                                                                            PAG.: 5 

==================================================================================================================================== 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A70170" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 NOTA: La capitolele de lucrari va fi inclus si transportul materialelor pana la locul lor de punere in opera . 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 12 articole si un numar de 5 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro  



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A701C0 Podet tubular D1400                                                                              

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1   TSC02D1                        100 MC.         0,640 

 

      SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMI 

      DIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2                    

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2   TSA02G1                        MC              1,580 

 

      SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN 

       PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE    

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3  3520                            ORA            24,000 

 

      EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,15- 

      0,20MC                                          

                                                             ---------------



 

 

     A701C0  Podet tubular D1400                                                                                            PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4   TRA01A01P                      T             118,000 

 

      TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT 

      OBASCULANTA DIST.= 1 KM                         

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   5    CB03A1                        MP             51,000 

 

      COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN PANOURI SCIN 

      DURI LA CTII CU H<20M CU PLANSEE MONOLIT        

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   6  CZ0301A1                        KG             85,454 

 

      CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI 

       SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37  D=6-8MM         

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   7    PD01A1                        KG             85,454 

 

      MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.INF 

      RASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.     

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   8    CA02J1                        MC             14,250 

 

      TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLANSE 

      E(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM       

                                                             ---------------



 

 

     A701C0  Podet tubular D1400                                                                                            PAG.:  3 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   8  2100969                         MC             14,364 

    ( Lista 10173 -  Pozitia: 0006 ) 

      BETON DE CIMENT    B 250   =   BC 20    =   C 16/20   

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   9    DA06A1                        MC              1,900 

 

      STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA 

      NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA    

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  10    PI06A1                        BUC.            1,000 

 

      MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNE 

      URI DE 9,9 TF                                   

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  11    PI08A1                        BUC.            1,000 

 

      ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMA 

      T                                               

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  11  6420460                         BUC.            1,007 

    ( Lista 10301 -  Pozitia: 0081 ) 

      TUB CANAL. SENTAB D=1400 P= 2,5 L=6 B600SBP ISLGC T20 

      27                                              

                                                             ---------------



 

 

     A701C0  Podet tubular D1400                                                                                            PAG.:  4 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  12    PF05A1                        MP             19,100 

 

      HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT  

      APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI               

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  13    PE01C1                        MC              4,490 

 

      ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPIJ. DIN  

      PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA                   

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  14    DA19A1                        MP             33,640 

 

      STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SIN 

      TETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI         

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  15  RPCP06A1_NL                     MP             31,320 

 

      PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU GABIOANE                   

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  16   IFB13A2                        MC             10,100 

 

      UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU              

                                                      

                                                             ---------------



 

 

     A701C0  Podet tubular D1400                                                                                            PAG.:  5 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  17  2000157                         KG             45,110 

 

      OTEL BETON PROFIL NETED OB37    STAS 438 D=12MM       

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  18  RPCP06A1_NL1                    MP             20,920 

 

      PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU SALTELE DE GABIOANE        

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  19   IFB13A2                        MC              1,840 

 

      UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU              

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  20  2000157                         KG             45,600 

 

      OTEL BETON PROFIL NETED OB37    STAS 438 D=12MM       

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

     A701C0 Podet tubular D1400                                                                                             PAG.: 6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A701C0" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 NOTA: La capitolele de lucrari va fi inclus si transportul materialelor pana la locul lor de punere in opera . 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 20 articole si un numar de 6 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro  



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A701H0 Rigola acoperita carosabila                                                                      

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1   TSA02G1                        MC             13,000 

 

      SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN 

       PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE    

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2   TSD06A1                        100 MC.         0,030 

 

      COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT N 

      ECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM                     

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3   TRB01A15                       T              15,430 

 

      TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZA 

      RE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M          

                                                             ---------------



 

 

     A701H0  Rigola acoperita carosabila                                                                                    PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4  7403                            ORA             2,000 

 

      INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI  PINA LA 1 MC            

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   5  9999852                         BUC.           65,000 

 

      Rigola carosabila R3                                  

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   6  9999864                         BUC.           80,000 

 

      Placa Rigola carosabila dublu armata                  

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   7  2200393                         MC              4,090 

 

      BALAST        NESPALAT DE RIU    0-70  MM             

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   8   TSD06A1                        100 MC.         0,030 

 

      COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT N 

      ECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM                     

                                                             ---------------



 

 

 

 

     A701H0  Rigola acoperita carosabila                                                                                    PAG.: 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A701H0" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 NOTA: La capitolele de lucrari va fi inclus si transportul materialelor pana la locul lor de punere in opera . 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 8 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro 



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A701G0 Indicatoare (borne) km si hm                                                                     

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1    DF02A1                        BUC.            1,000 

 

      PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB INA 

      LT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR     

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   1  2101183                         MC              0,033 

    ( Lista 10174 -  Pozitia: 0007 ) 

      MORTAR DE ZIDARIE  M 100              S 1030          

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   1  2100969                         MC              0,313 

    ( Lista 10173 -  Pozitia: 0006 ) 

      BETON DE CIMENT    B 250   =   BC 20    =   C 16/20   

                                                      

                                                             ---------------



 

 

     A701G0  Indicatoare (borne) km si hm                                                                                   PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4    DF03A1                        BUC.           18,000 

 

      PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPSSI  

      SCRIEREA                                        

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   5  2806460                         BUC.           18,000 

 

      INDICATOR HECTOMETRIC               DIN BETON         

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

     A701G0 Indicatoare (borne) km si hm                                                                                    PAG.: 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A701G0" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 NOTA: La capitolele de lucrari va fi inclus si transportul materialelor pana la locul lor de punere in opera . 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 5 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro  



 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A70180 Marcaj rutier longitudinal DJ174A                                                                

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1    DF16A1                        KM              4,750 

 

      MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU 

       CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA   

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   



 

 

      

 

A70180 Marcaj rutier longitudinal DJ174A                                                                               PAG.:  2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A70180" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

 NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .   

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 1 articole si un numar de 2 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro  



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A70190 Marcaj transversal DJ174A                                                                        

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1    DF17A1                        MP             50,000 

 

      MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU  

      VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE                  

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

     

 

 A70190 Marcaj transversal DJ174A                                                                                       PAG.:  2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A70190" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

 NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .   

 

 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 2 articole si un numar de 2 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro 



 

 

 

 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A701A0 Montari table pe 1 stalp                                                                         

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1    DF18A1                        BUC.           90,000 

 

      PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE  RUT 

      IERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL         

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   1  6301793                         BUC.           90,000 

    ( Lista 10826 -  Pozitia: 0001 ) 

      STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL                 

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   1  2100971                         MC              9,000 

    ( Lista 10173 -  Pozitia: 0007 ) 

      BETON DE CIMENT    B 300   =   BC 22,5  =   C 18/22,5 

                                                      

                                                             ---------------



 

 

     

 

 

 A701A0  Montari table pe 1 stalp                                                                                       PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2    DF19A1                        BUC.           90,000 

 

      MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU 

       ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT                  

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2  7100017                         BUC.           90,000 

    ( Lista 10821 -  Pozitia: 0002 ) 

      INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.   S1848                                              

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 



==================================================================================================================================== 

  

 

 

 

 

 

 

 

     A701A0  Montari table pe 1 stalp                                                                                       PAG.:  3 

 

Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A701A0" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

 NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .  

 

  

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 2 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro  



 

 

 

 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A701B0 Montari table pe 2 stalpi                                                                        

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1    DF18A1                        BUC.           12,000 

 

      PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE  RUT 

      IERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL         

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   1  6301793                         BUC.           12,000 

    ( Lista 10826 -  Pozitia: 0001 ) 

      STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL                 

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   1  2100971                         MC              1,200 

    ( Lista 10173 -  Pozitia: 0007 ) 

      BETON DE CIMENT    B 300   =   BC 22,5  =   C 18/22,5 

                                                      

                                                             ---------------



 

 

      

 

 

A701B0  Montari table pe 2 stalpi                                                                                      PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2    DF19B1                        BUC.            6,000 

 

      MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU 

       ALUM PE DOI STILPI GATA PLANTATI               

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2  7100835                         BUC.            6,000 

    ( Lista 10821 -  Pozitia: 0105 ) 

      INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.   S1848                                              

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 



==================================================================================================================================== 

  

 

 

 

 

 

 

      A701B0  Montari table pe 2 stalpi                                                                             PAG.:  3 

Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A701B0" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

 

  NOTA : Capitolele de lucrari vor contine si transportul materialelor pana la locul de punere in opera a acestora .  

 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 2 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro  



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A701F0 Parapet metalic tip N2                                                                           

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1    DF09A1_NL                     M              86,000 

 

      PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP N2 -PROTECTIE 

       NORMALA                                        

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2  2310033                         KG          1.806,000 

    ( Lista 10824 -  Pozitia: 0009 ) 

      PARAPET METALIC TIP N2-PROTECTIE NORMALA    CU LISA 4 

       M                                              

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3  2100969                         MC              7,138 

    ( Lista 10173 -  Pozitia: 0006 ) 

      BETON DE CIMENT    B 250   =   BC 20    =   C 16/20   

                                                      

                                                             ---------------



 

 

      

     A701F0 Parapet metalic tip N2                                                                                         PAG.: 2             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A701F0" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 NOTA: La capitolele de lucrari va fi inclus si transportul materialelor pana la locul lor de punere in opera . 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 3 articole si un numar de 2 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro   



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A701E0 Gabioane pentru sustinere drum                                                                      

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1  RPCP06A1_NL                     MP            446,400 

 

      PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU GABIOANE                   

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2   IFB13A2                        MC            136,800 

 

      UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU              

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3  2000157                         KG            741,600 

 

      OTEL BETON PROFIL NETED OB37    STAS 438 D=12MM       

                                                      

                                                             ---------------



 

 

     A701E0  Gabioane in lungul drumului                                                                                    PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4  RPCP06A1_NL                     MP            124,000 

 

      PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU GABIOANE                   

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   5   IFB13A2                        MC             38,000 

 

      UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU              

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   6  2000157                         KG            206,000 

 

      OTEL BETON PROFIL NETED OB37    STAS 438 D=12MM       

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   7    CL20C1_NL                     KG          1.550,000 

 

      MONTAREA CONFECTIILOR METALICE :gabioane , saltele de 

       gabioane                                       

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

     A701E0 Gabioane in lungul drumului                                                                                     PAG.: 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A701E0" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 NOTA: La capitolele de lucrari va fi inclus si transportul materialelor pana la locul lor de punere in opera . 

 

 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 7 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro  



 

FORMULARUL F3                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

                          OBIECTIV                                                      PROIECTANT                            

              107 MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016                                 PROIECTARE DRUMURI & CONS                     

                         (denumirea)                                                    (denumirea)                           

                                                            LISTA                                                             

                                       cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari                                        

                                                                                                                              

Obiectul: 107.01 DJ 174A                                                                                                      

Categoria de lucrari: A701D0 Gabioane si saltele in albie                                                                     

 

                                                                                                                            PAG.:  1 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE 

   1  RPCP06A1_NL                     MP            198,400 

 

      PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU GABIOANE                   

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   2   IFB13A2                        MC             60,800 

 

      UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU              

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   3  2000157                         KG            329,600 

 

      OTEL BETON PROFIL NETED OB37    STAS 438 D=12MM       

                                                      

                                                             ---------------



 

 

     A701D0  Gabioane si saltele in albie                                                                                   PAG.:  2 

==================================================================================================================================== 

|                                                                Pret  Unitar                Valoare [Lei]                 TOTAL   | 

|                                                                a) Material  ------------------------------------------  col.3 x  | 

| Nr.         Capitol                                            b) Manopera  Material   Manopera   Utilaj    Transport   col.4 sau| 

| crt.      de lucrari                 U.M.      Cantitatea      c) Utilaj    (col.3 x   ( col.3 x  (col.3 x  (col.3 x    col.5 +  | 

|                                                                d) Transport    4a)         4b)       4c)       4d)      col.6 +  | 

|                                                                -------------                                            col.7 +  | 

|                                                                Total a+b+c+d                                            col.8    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|                        SECTIUNEA TEHNICA                 |                                              SECTIUNEA FINANCIARA     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   0                      1             2             3                4              5          6        7        8         9       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   4  RPCP06A1_NL1                    MP            192,000 

 

      PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU SALTELE DE GABIOANE        

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   5   IFB13A2                        MC             16,600 

 

      UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU              

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   6   2000157                        KG            432,000 

 

      OTEL BETON PROFIL NETED OB37    STAS 438 D=12MM       

                                                      

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   7    CL20C1_NL                     KG          1.171,000 

 

      MONTAREA CONFECTIILOR METALICE :gabioane , saltele de 

       gabioane                                       

                                                             --------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   8   8980086                       ML             8             

 

      CONDUCTA CORUGATA OD 400 MM 

            4 BUC X 2ML/BUC=8 ML                

                                                             ---------------



 

 

 

 

     A701D0 Gabioane si saltele in albie                                                                                    PAG.: 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00/20161------- 

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA 

PE CATEGORIA DE LUCRARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Lei ]---- 

 CHELTUIELI DIRECTE   I:                 MATERIAL           MANOPERA          UTILAJ         TRANSPORT        T O T A L 

                                                 M                  m                 U              t            T 

 

 B. DETALIERE ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 

 

  - Chelt. Aprovizionare: 

  - C.A.S. (La manop.directa): 

  - AJUTOR SOMAJ (La manop.directa): 

  - F.A.S. (Fond  asig. sociale de sanatate): 

  - Fond de risc: 

  - Comision camera de munca : 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                        Mo                 mo                Uo             to                To 

 

==================================================================================================================================== 

 Cheltueli indirecte: 

 Profit: 

 

 Cheltuieli indirecte + profit: 

==================================================================================================================================== 

 TOTAL GENERAL DEVIZ 

 PE CATEGORIA DE                                                                                          --------------- 

 LUCRARI "A701D0" 

 

 T.V.A.   20,00 % 

 TOTAL CU T. V. A. : 

                                                                                                          ================ 

 

          PROIECTANT:                                                                        CONTRACTANT: 

        PROIECTARE DRUMURI & CONS                                                           Necunoscut         

 

 

 NOTA: La capitolele de lucrari va fi inclus si transportul materialelor pana la locul lor de punere in opera . 

 

          Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un numar de 8 articole si un numar de 3 file ,  

                                                 fara stersaturi si/sau modificari                                                   

 

                                 Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro  



  COD INVEST. 107                                  DEN INVEST. MODERNIZARE DRUM -BILBOR 2016       

 COD OBIECT. 107.01                               DEN OBIECT. DJ 174A                             

 SUBUNITATE: 99 

 COD BENEF.: 000007                               DEN.BENEF.: COMUNA BILBOR 

 

                                      Extrasul de Materiale 

                                             - DEVIZ - 

                                                                                                    PAG.   1 

============================================================================================[ Ron ]========== 

|   COD    |                 DENUMIRE MATERIAL                   | UM  | CANTITATE |  PRET     |  VALOARE   | 

============================================================================================================= 

2000157  OTEL BETON PROFIL NETED OB37    STAS 438 D=12MM        $  KG    1799,910   

2000573  OTEL BETON PROFIL PERIODIC  PC 52 S 438  D=16MM        $  KG     172,550   

2004490  PLASA ZINCATA PENTRU GABIOANE DIAMETRUL 2.8               KG    1063,682   

2100024  CIMENT PORTLAND                   P   40 SACI   S   388$  KG      20,672   

2100830  IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A  SACI S 545/1               $  KG       0,309   

2100969  BETON DE CIMENT    B 250   =   BC 20    =   C 16/20       MC      21,971   

2100971  BETON DE CIMENT    B 300   =   BC 22,5  =   C 18/22,5     MC     537,125   

2100995  BETON DE CIMENT    B 400   =   BC 30    =   C 25/30       MC      13,971   

2101183  MORTAR DE ZIDARIE  M 100              S 1030           $  MC       0,033   

2200290  PIETRIS CIURUIT   SPALAT DE MAL      7-30 MM           $  MC       0,110   

2200393  BALAST        NESPALAT DE RIU    0-70  MM              $  MC     511,952   

2200422  BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU    0-40  MM              $  MC       6,400   

2200446  BOLOVANI DE RIU PT  DRUMURI,CAI FERATE  150-300    MM. $  MC     266,781   

2200525  NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI  0,0-7,0  MM    $  MC     959,075   

2201359  PIATRA BRUTA SORTATA R.SEDIMENT.         15-25      MM.$  MC      17,300   

2201361  PIATRA BRUTA SORTATA R.SEDIMENT            <50  KG/BUC.$  KG    25419,08   

2201452  PIATRA BRUTA SORTATA R.METAMORF.           <50  KG/BUC.$  MC       0,244   

2201658  PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE     15-25      MM.$  MC     246,803   

2201672  PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE     40-63      MM.$  MC    6792,411   

2205238  PAVELE ABNORME ROCI ERUPTIVE GRANIT                    $  T        0,628   

2310021  PARAPET METALIC H2-PROTECTIE RIDICATA       CU LISA 4 M   KG    1108,800   

2310033  PARAPET METALIC TIP N2-PROTECTIE NORMALA    CU LISA 4 M   KG    1806,000   

2600206  BITUM PT DRUMURI TIP D  80/120    STAS 754             $  KG       5,700   

2600323  EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA       S8877$  KG    4933,565   

2600361  SUSPENSIE BITUM FILERIZAT-SUBIF                 S 558  $  KG      61,100   

2600452  Binder BaDPC20                                            T     1564,199   

2600476  Dressing cald                                             T       45,215   

2600490  Beton asfaltic BAPC16                                     T     1019,281   

2806460  INDICATOR HECTOMETRIC               DIN BETON          $  BUC.    18,000   

2901167  MANELE   D=7-11CM  L=2-6M  RASINOASE   S.1040          $  MC       0,032   

2903969  SCIND RASIN LUNGA    TIV CLS D   GR=18MM L=6,00M S 942 $  MC       0,032   

2903995  SCIND RASIN LUNGA    TIV CLS D   GR=24MM L=4,00M S 942 $  MC       0,097   

2904406  DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=3,50M S 942   $  MC       0,145   

2912477  DULAP STEJAR LUNG    TIV CL C GR=50MM LUNG=2,00M S 8689$  MC       0,015   

2917685  DULAP FAG LUNG   TIVIT  CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689$  MC       0,023   

2928347  PANOU DE COFRAJ TIP DOKA SAU ASIMILAT PENTRU PERETI       MP       3,180   

2928361  PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. RAS.SCURTE SUBSCURTE     $  MP      10,465   

2928402  PLACAJ PT.COFRAJE,DIN FAG CAL.I GROSIMI/NR.STRAT.=8/5  $  MC       0,003  
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3421097  OTEL PATRAT LAM.CALD  S 334 OL37-1N     LT= 30         $  KG     119,278   

3421358  OTEL PATRAT LAM.CALD  S 334 OL37-1N     LT= 36         $  KG     179,345   

3803116  SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1     OL32    S 889           $  KG       2,555   

5800376  SURUB CAP HEXAGONAL  PRECIS    M  6  X 25 GR. 5.8 S4272$  BUC.   396,000   

5817446  SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M  8X  30 GR. 5.8 S 6220$  BUC.   198,000   

5838579  SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN     L 10   X 140 F1 S 1455$  BUC.    48,300   

5840405  PIULITE HEXAG.GROSOLANE    A M  6   GR. 5     S   922  $  BUC.   396,000   

5840766  PIULITE HEXAG.GROSOLANE    B M  8   GR. 5     S   922  $  BUC.   198,000   

5841021  PIULITE PATRATE              M 10   GR. 6     S   926  $  BUC.    48,300   

5882142  SAIBA PREC.PLATA PT.MET A  M  8   OL34         S 5200  $  KG       1,980   

5882489  SAIBA PREC.PLATA PT.MET B  M  6   OL34         S 5200  $  KG       3,960   

5883043  SAIBA PLATA PENTRU LEMN A  M 11   OL34         S 7565  $  KG       0,805   

5886899  CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  2,8 X 50  OL34    S 2111$  KG       0,100   

5886942  CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  3   X 70  OL34    S 2111$  KG       4,025   

5886954  CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  3   X 80  OL34    S 2111$  KG       0,689   

6001666  HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI   23X30 GR 25         S1581 $  BUC.     3,144   

6102214  CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240                      $  KG       0,440   

6103294  VOPSEA MINIUM DE PLUMB           V.351-3   NTR    90-80$  KG      10,884   

6103830  VOPSEA INTERMED.ALBA             V.105-1   NTR  1703-80$  KG      16,815   

6108804  EMAIL ALB II                     E.109-5   NI   1707-61$  KG     276,043   

6109418  DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9    $  KG      29,233   

6200676  WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A               STAS  44      $  KG       5,355   

6201084  ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE           S11382$  KG      19,320   

6202806  APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE$  MC     889,269   

6202818  APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA   $  MC     161,407   

6301793  STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL                  $  BUC.   102,000   

6311528  SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM $  KG       4,169   

6420460  TUB CANAL. SENTAB D=1400 P= 2,5 L=6 B600SBP ISLGC T2027$  BUC.     1,007   

6621727  PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM   $  KG       5,700   

7100017  INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1  S1848$  BUC.    90,000   

7100835  INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. DREPT. 1200X500MM F 5  S1848$  BUC.     6,000   

7315789  DECOFROL                                               $  KG       7,950   

7329883  MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTR SINTET NETESIN LAT 1,5M  $  M       24,490   

7329912  MICROBILE STICLA SEMNALIZ.ORIZONT ALBE  D=02-05 MM.    $  KG      80,275   

8980086  CONDUCTA CORUGATA TIP OD 400MM , l= 6,00M                 BUC.     7,000   

8980115  CONDUCTA CORUGATA TIP OD 800MM , l= 6,00M                 BUC.     1,000   

9999852  Rigola carosabila R3                    $                 BUC.    65,000   

9999864  Placa Rigola carosabila dublu armata                      BUC.    80,000   

============================================================================================================= 
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010111   ASFALTATOR CAT.1                                          ORA    759,132   

010121   ASFALTATOR CAT.2                                          ORA    249,239   

010131   ASFALTATOR CAT.3                                          ORA    405,769   

010151   ASFALTATOR CAT.5                                          ORA    125,856   

010211   BETONIST CAT.1                                            ORA   1772,749   

010221   BETONIST CAT.2                                            ORA   1812,013   

010231   BETONIST CAT.3                                            ORA      6,422   

010251   BETONIST CAT.5                                            ORA     15,696   

010711   DULGHER CONSTRUCTII CAT.1                                 ORA     31,423   

010721   DULGHER CONSTRUCTII CAT.2                                 ORA     76,501   

010731   DULGHER CONSTRUCTII CAT.3                                 ORA     26,659   

010741   DULGHER CONSTRUCTII CAT.4                                 ORA     25,760   

010821   DULGHER PODURI CAT.2                                      ORA     21,779   

011011   FASCINAR CAT.1                                            ORA    422,621   

011021   FASCINAR CAT.2                                            ORA    422,621   

011111   FIERAR BETON CAT.1                                        ORA      6,457   

011121   FIERAR BETON CAT.2                                        ORA      3,747   

011131   FIERAR BETON CAT.3                                        ORA      7,290   

011321   FINISOR TERASAMENTE CAT.2                                 ORA    242,029   

012211   IZOLATOR HIDROFUG CAT.1                                   ORA      1,832   

012221   IZOLATOR HIDROFUG CAT.2                                   ORA      1,221   

012511   MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1                         ORA      0,625   

012521   MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2                         ORA      0,313   

012541   MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.4                         ORA      0,313   

012811   PAVATOR CAT.1                                             ORA   5960,826   

012821   PAVATOR CAT.2                                             ORA   2537,006   

012831   PAVATOR CAT.3                                             ORA      1,273   

012911   PIETRAR CAT.1                                             ORA     32,225   

013331   ZUGRAV VOPSITOR CAT.3                                     ORA      5,279   

013341   ZUGRAV VOPSITOR CAT.4                                     ORA      1,740   

013351   ZUGRAV VOPSITOR CAT.5                                     ORA      2,400   

019621   SAPATOR CAT.2                                             ORA    117,959   

019911   MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1                     ORA     38,578   

019921   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2               ORA    163,754   

019931   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3               ORA   3545,192   

021421   LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2                        ORA     37,853   

021441   LACATUS CONSTRUCTII METALICE  CAT.4                       ORA      9,462   

022741   SUDOR ELECTRIC CAT.4                                      ORA     54,420  
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026811   MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1                       ORA     54,420   

026821   MONTATOR C-TII METALICE CAT.2                             ORA     81,630   

026831   MONTATOR C-TII METALICE CAT.3                             ORA     27,210   

026851   MONTATOR C-TII METALICE CAT.5                             ORA     27,210   

221421   LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2                             ORA    886,410   

221441   LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4                        ORA    886,410   

223011   VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.1                               ORA      2,489   

223021   VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2                                 ORA      3,961   

223031   VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3                               ORA      5,048   

============================================================================================================= 

 

                                                                TOTAL ORE   20921 
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3520  EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,15-0,20MC  ORA     24,000   

3521  EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC  ORA     61,731   

3546  AUTOGREDER PINA LA     175CP                                 ORA    100,193   

3716  VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW    ORA     24,025   

4005  COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF ORA   1316,179   

4008  COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF                 ORA    126,089   

4019  PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF ORA      0,294   

4026  PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP                   ORA      3,253   

4046  REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP ORA    126,089   

4047  AUTOGUDRONATOR  3500-3600L                                   ORA      5,747   

4062  MASINA DETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA  40-45C ORA      3,778   

4201  MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10 ORA      0,111   

4203  STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM      ORA      0,171   

4205  MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW            ORA      0,709   

5603  AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.  5-8T                ORA     88,301   

6609  TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF                                      ORA      0,051   

6728  MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF                               ORA      0,610   

7403  INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI  PINA LA 1 MC                   ORA      2,000   

7406  INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI  PINA LA 2,6-3,9                ORA    120,000   

============================================================================================================= 

 

                                                                TOTAL ORE  2003,3 
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