Numele si prenumele verificatorului atestat Anexa 2a
Firma: PFA Ing Cercel Constantin Florin (conf.Ord M.L.P.A.T. Nr 77N/96)
Adresa tel,fax :Iasi,str Cosbuc 12 telefon 0744653578 Nrj?z/ din 4[30f202/

Faza de proiectare : Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie

1. Date generale de identificare:

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta A4.1, B2.1, D2.1 a proiectului: REABILITARE DJ 123C,

KM 1+856,00-7+000,00 IESIRE SAT HOSASAU

proiectant general: SC TOTAL MAPINVENT SRL . !{ K
proiectant de specialitate: Ing.Cristea Claudiu Dumitru,ing. Tureatca Alevkandm;-.,, /

investitor: Consiliul Judetean Harghita '~-
amplasament: judetul Harghita.sat Hosasau,comuna Fitod NGNS Y/

data prezentarii proiectuiui pentru verificare: U7.05.202] - o

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

® Seva reabilita drumul judetean 123C in lungime de 5144 ml cu platforma de 5,00 ml din care
parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 2x0,50 m de la KM 1+856,00-5+952,61 si
platforma de 3,50 ml din care parte carosabila de 2,75 ml si doua acostamente de 0,375 ml de
la km 5+952,61-7+000,00.

e Structura rutiera

strat de forma din refuz de piatrd spart3 -10 cm in intravilan
strat de fundatie din balast-25 cm

strat de baza din macadam, cu grosimea de 15 cm

strat de legatura din binder BAD 22,4 cu grosimea de 6 cm,

¢ strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16, de 4 cm grosime
Pentru scurgerea apelor pluviale se vor executa podete tubulare cu diametru de 1000 mm -15 buc

podete cu diametru de 400 mm-7 buc, podete cu diametru de 600 mm-9 buc , podete cu diametru de 800-6 buc .

Se vor executa trei podete prefabricate tip P2
Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale se va executa 3086 ml de sant de pamant,4082 ml de sant

betonat, 913 ml rigola carosabila, 54 ml de canal dalat, 961 ml de rigola de acostament si 318 ml de rigola
triunghiulara.
Documente ce se prezinti la verificare:

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie

D1-.plan de incadrare in zona scara 1/25000- o plansa.
D2- plan de situtaie scara 1/500-douazeci si cinci planse.
D3 —profil transversal tip scara 1/50-opt planse.

D4 — profil transversal tip podete scara 1/50-cinci planse.
D5 — detaliu platforma de incrucisare scara 1/25-o0 plansa.
D6 — profil transversal tip canal scara 1/50-0 plansa.

D7 — detaliu rigola carosabila scara 1/50-doua planse

D8 — detaliu rigola de acostament scara 1/50- o plansa.



4. Concluzii asupra verificirii proiectului:

- Clasa de importatd "C" (normal3) .

- Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic, Standardelor Roménesti si normativelor tehnice in vigoare,
la data clabordrii prezentului proiect. Orice modificare a proiectului, se poate face numai cu aprobarea i
stampila verificatorului autorizat pentru proiecte.

Am primit 5(trei) exemplare Am predat 5(trei) exemplare
proiectant/investitor Verificator tehnic atestat

Consiliul Judetean Harghita NSTANTIN CERCEL




SC TOTAL MAPINVENT SRL
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-74+000 IESIRE SAT HOSASAU..
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

=1.Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1.Denumirea obiectivului de investitii

“REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT
HOSASAU”

1.2.0rdonator principal de credite/investitor

CONSILIUL JUDETEA

1.4.Beneficiarul investitiei

CONSILIUL JUDETEA

1.5.Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
- S.C.TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
- numar de inregistrare in Registrul Comertului J33/758/2012

- cod CAEN 7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de

acestea

E2.Situatia existenti si necesitatea realizirii lucrarilor de Interventii

Elementele constructive ale drumului sunt deteriorate, urmare folosintei
indelungate. Podetele tubulare au un diametru insuficient pentru preluarea apelor

pluviale si din topirea zapezilor sau sunt colmatate.

Prin realizarea lucrarilor de reabilitare drumul va redeveni functional la
nivel tuturor partilor componente, va realiza siguranta transportului, suprafata
deservita de drum va redeveni accesibila pentru toate activitatile, va antrena

resurse locale necesare pentru executia lucrarilor.

Aceasta are ca efect reducerea sigurantei transportului pe drumul judetean
pana la restrictionarea transportului cu actualele mijloace de transport care nu

sunt corelate cu capacitatea portanta a drumului.




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Continuarea procesului de degradare fara a se interveni prin lucrari de
reabilitare va conduce la inaccesibilizarea localitatilor deservite de drum, cu toate
efectele negative, economice si administrative.

Drumul judetean DJ 123C este proprietatea publica a judetului, aflandu-se
pe teritoriul administrativ al comunei Leliceni.

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Prin prezenta documentatie tehnico-economica se urmareste reabilitarea
drumului judetean DJ 123C, drum ce face parte din reteaua de drumuri a judetului
Harghita.

Politicile internationale in materie de infrastructura promoveaza
meodernizarea dramuriler .
2.2.Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Drumul judetean DJ 123C are o lungime de 5,144 km si este amplasat in
extravilanul i intravilanul localitatii Fitod si a localititii Hosasdu comuna Fitod,
judetul Harghita.

In prezent drumul este pietruit, santurile sunt colmatate neputand fi
asigurata scurgerea apelor pluviale, de asemnea podetele fie sunt colmatate fie
lipsesc scurgerea apelor neputand fi asigurata. Semnalizarea rutiera nu este
asigurata.

2.3.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

- reabilitarea si punerea in siguranta a lucrarilor existente pe
traseu;

- completarea, consolidarea sistemului de lucrari existente cu
lucrari noi:lucrari la platforma drumului (asfaltarea sistemului
rutier potrivit noului trafic de perspectiva, drenuri de
platforma), canale priza la podete etc.

- protejarea proprietatilor de stat si private, a obiectivelor publice
din aval (drumuri, poduri si podete, punti pietonale, constructii
de utilitate publica , terenuri agricole si silvice, alte folosinte
intravilane si extravilane, etc.) impotriva actiunilor distructive
ale scurgerii torentilor;

- restabilirea echilibrului eco-hidrologic din zona prin
consolidarea malurilor, albiilor si versantilor;

- stabilizarea alunecarilor de teren prin lucrari specifice.




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

E3.Descrierea constructiei existente
Drumul judetean DJ 123C are o lungime de 5,144 km si este
amplasat in extravilanul si intravilanul localitatii Fthd;SI q localitatii Hosasau
comuna Fitod, judetul Harghita. STA
In anii trecuti, pe acest drum judetean
care pericliteaza accesul cu autovehiculelor
** ruperea platformei drumului in anumi
* degradarea suprastructurii drumului; v, ,
% colmatarea podetelor; de asemenea unglé’ }90 efe ﬁf ay Y et de cadere si
timpane, ceea ce a dus la functionarea tUdpsH
de ploi), ducand la scurgerea apelor pe p“ ° i si implicit la
degradarea suprastructurii. ~—
«» Degradarea uner luerari de aparare-consolidare
Alte caracteristici ale drumului judetean analizat: drumul prezinta zone in
care elementele geometrice (latime platforme, raze mici la curbe) nu sunt
corespunzatoare si zone in care nu exista asigurare fata de apa. In multe zone
mai joase unde apele nu sunt colectate de pe versanti s-au creat zone umede
in care apa stagneaza si s-au format gropi, materialul granular existent fiind
ingropat in pamant. De asemenea s-au format fagase si multe gropi adanci,
datorita actiunii rotilor vehiculelor grele asupra patului drumului. Vizibilitatea
traseului este afectata de vegetatia crescuta pe marginea drumului care
patrunde in gabaritul de circulatie. Pantele transversale sunt
necorespunzatoare, de multe ori avand devere inverse. Santurile situate langa
versanti sunt infundate si colmatate cu vegetatie si pamant care s-a scurs de pe
versanti. In anumite zone (in care sunt necesare), lipsesc podetele, provocand
degradarea suprastructurii. Pe alocuri gardurile cetatenilor se afla in imediata
apropiere a platformei drumului.

ou‘dd ]/ V;, \\.
“au produg- deér:ad ri importante
ﬂxuﬂncdza A

=3.1.Particularitati ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Roménia, judetul Harghita, DJ 123C, sectorul de drum km 1+856 — 7+000
de la sfarsitul asfaltului (de la iesirea din satul Fitod) pani la iesirea din satul
Hosasau..

Geografic, amplasamentul studiat este situat in partea de SUD a judetului
Harghita.

Traseul drumului judetean este amplasat in intravilanul localitatii Fitod si
Hosasau dar si in extravilanul acestora.

Suprafata totala a terenului pe care se vor executa lucrari de reabilitare este
de 72016 mp.




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

@ Leliceni

Leliceni (Romania)
Localizarea satului pe harta Romaniei

Coordonate: Q 46°20'49"N 25°50'52"E

b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

Drumul judetean DJ 123C, prin sectorul km 0+000-7+000 trece prin Fitod
si asigura acces la satul Hosas3u.
c)datele seismice si climatice;

Zona comunei Leliceni este caracterizatd printr-un climat temperat—
continental, (provincia climaticid est—europeand), avand nuante scandinavo—
baltice, regim pluviometric moderat etc. Acest climat apartine dealurilor si
podisurilor joase (altitudini cuprinse intre 713 si 829 m) si caracterizat in zon3
prin factori climatici, elemente climatice si topoclimatice specifice.

Seismic, zona este afectata de ,,cutremurele moldave” al caror focar este
localizat in regiunea Vrancea, insa propagarea si intensitatea miscarilor seismice,
depinde de pozitia amplasamentului fata de focar, magnitudinea si energia
seismului, constitutia geologica, etc., in zona resimtindu-se numai seismele
superioare gradului 6 pe scara Richter.

Conform prevederilor normativului P100/1-2013, amplasamentul se
incadreaza la urmatoarele categorii:

- acceleratia terenului — a,=0,20
- perioada de colt — T=0.70 sec

e
4




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Elemente climatice
® temperatura medie multianuald a aerului = 7,10C (oscileazi in
timpul anilor in sens + si - );

e amplitudinea medie termici multianuald = 23,90C,
prezentand:
- temperatura medie lunard pozitivi = 18,90C
(iulie);
- temperatura medie lunard negativd = - 50C
(februarie).

Valorile inregistrate reflecti continentalismul si excesivitatea
climatului, impus si prin:

® temperatura maxima absolutd = 37,10C (an 1961);
--temperatura miniméi abselutd = - 338€ (an 1995);

® amplitudinea termica absolutd = 70,10C.

Mentiondm cé, se produc abateri de la valorile medii anuale,
datoritd si inversiunilor de temperatura, foarte frecvente in zoni
si impuse de orografie, fenomen intilnit iarna, unde in zona
platoului temperaturile sunt mai ridicate cu 2-30C, fati de
culoarul raului Siret.

e zile de inghet la sol = 178-180 zile/an (primul apare in a
treia decada a lunii IX, iar ultimul in decada a.Ill-a a lunii IV, sau
prima a lunii V);

® umiditatea medie relativé a aerului = 75%, fiind repartizati
pe anotimpuri astfel: P = 65%, V =72%, T = 81%, I = 86%:

e nebulozitatea medie anuald = 6,10 zecimi de cer (maxima
ajunge la 7,41 in anotimpul rece, datoritd ariilor ciclonice si
sistemelor frontale, iar minima ajunge la 4,80 la sfarsitul verii);

e durata de strélucire a soarelui = 1974,2 ore/an;
® numdr zile cu soare = 323 zile/an;
® numar zile fard soare = 42 zile/an;

e precipitatii medii multianuale = 627,3 mm;

® precipitatii medii anotimpuale: I = 77,5 mm, P = 160,3 mm, V
=273,5mm i T=115,5 mm;

e variabilitatea cantititilor anuale: maxima = 861,3 mm (an 1970)
$i minimd = 510,9 mm (an 1962), diferentiindu-se anii ploiosi si
secetosi, iar cantitatea maxima lunara inregistrati a fost de 168,3
mm.

Mentiondm cd, precipitatille sunt direct proportionale cu
temperatura aerului, originea maselor de aer, dinamica acestora,




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU..
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

orografia si localizarea geografica a teritoriului, inregistrandu-se
sl numeroase averse;

e cantititi maxime in 24 ore = 97,9 mm (7.09.1971);

e zile cu ploaie = 77 zile/an;

e zile cu ninsoare = 45 zile/an;

e zile cu strat de zdpadi = 70-80 zile/an;

e grosime strat de zdpada = 20—100 c¢m; exceptional 2
m (an 1954);

e zile cu cantitéti de precipitatii > 0,1 mm = 105,8
zile/an;

e regimul eolian din zona este influentat de pozitia si
intensitatea centrilor barici, orografie, altitudine si orientarea
reliefului, care -determind—o frecventd mai mare—a vanturitor—
dinspre nord—vest si vest, est si sud—vest, a ciror vitezi medie
ajunge la 3,4 m/s, iar maxima depiseste 11,4 m/s.

=d)studii de teren:
(1)Studiu geotehnic va fi anexat la prezenta documentatie.
(11)Studiul topografic va fi anexat la prezenta documentatie.
(111)Expertiza tehnica va fi anexat la prezenta documentatie.
e)situatia utilititilor tehnico-edilitare existente;
Nu sunt retele edilitare pe amplasamentul viitor al lucrarilor ce ar trebui
relocate.
f)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de
Uniunea Europeana si legislatia nationala. In vedera prevenirii riscurilor s-au
efectuat o serie de studii geologice, geofizice, hidrogeologice studii referitoare la
clima zonala, adancimea de inghet si seismologice.

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de
administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt
reduse ca pondere. Beneficiarul si proprietarul drumului analizat, Consiliul
Judetean Harghita prezinta o capacitate de management si de implementare a
proiectului, corespunzatoare cu cerintele prevazute de legislatia in vigoare.

Din punct de vedere al realizarii efective a investitiei de reabilitare,
reprezentantul proiectantului va fi pe santier ori de cate ori este necesara
modificarea solutiei prevazute initial in documentatia tehnica a lucrarii pentru a
se verifica necesitatea modificarii solicitate si adaptarea la conditiile de
amplasament a lucrarilor noi de executat.




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2013

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Inspectia de Constructii este institutia de control din fiecare judet care are are
dreptul si obligatia de a verifica stadiul de executie al lucrarilor si modul in care
se respecta conditiile de calitate a acestora.

Constructorul are obligatia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist,
responsabil tehnic cu executia lucrarilor-autorizat, care va avea sarcina sa asigure
conditiile necesare ca fiecare etapa de executic sa se faca cu respectarea
conditiilor de calitate a lucrarilor dar si respectarea graficului de executie al
lucrarilor contractate implicit cu respectarea termenelor de excutie.

Au fost identificate urmatoarele riscuri posibile pe parcursul derularii
proiectului si desfasurarii activitatii asupra utilizarii drumului:

Riscuri de ordin tehnic:

o Aparitia unor evenimente meteorologice st seismice care sa depascasca
solutiile tehnice proiectate;

* Acutizarea lipsei de forta de munca specializate in domeniul constructiilor,
datorate si migratiei catre tarile mai dezvoltate ale UE;

* Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de bunuri, servicii si
lucrari;

¢ Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea,
cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite;

Riscuri de ordin financiar:
* Intrarea Romaniei intr-o perioada de criza politica sau economica;
e Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului;
* Incapacitatea unitatii administrativ-teritoriale de a cofinanta proiectul;
e Depasirea costurilor alocate(inclusiv ca urmare a cresterii preturilor la
materiale si manopera)
Riscuri de ordin institutional:
¢ Schimbarea administratorului drumului;
Riscuri de ordin legal:
¢ Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu

Fata de ierarhia stabilita a riscurilor care au fost identificate, se va adopta
urmatoarea strategie de management a riscului:
1. Riscul privind neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care
sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile
stabilite — risc major influentat de impactul major asupra proiectului pe care il
poate produce acesta precum si de probabilitatea destul de ridicata de a se
produce
Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate:




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

a)Acceptarea (asumarea)riscului — probabilitatea de producere a acestuia este
acceptata iar impactul este cunoscut de catre ordonator;

b)Reducerea riscului — incheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrari;
organizarea procedurii de selectie care sa permita schimbarea constructorului.
2. Riscul privind depasirea costurilor alocate(inclusiv ca urmare
acresterii preturilor la materiale si manopera) — risc major asupra proiectului
pe care il poate produce acesta precum si probabilitatea destul de ridicata de a
se produce.

Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate:

a)Acceptarea (asumarea) riscului — probabilitatea de producere a acestuia este
acceptata iar impactul este cunoscut de catre ordonator. Astfel este prezentata
in tabelele urmatoare o variatie a costului de capital si a costurilor de operare
de -5% pana la +5% pentru a observa modificari asupra indicatorilor de
performanta a proiectului.

glinformatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate. '

Suprafata pe care urmeaza a fi amplasate lucrarile nu se aflta intr-o zona
de protejata sau areal protejata.

E3.2.Regimul juridic:

a)natura proprietiatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv
servituti, drept de preemptiune;

Drumul judetean DJ 123C are o lungime de 5,144 km si este
amplasat in extravilanul si intravilanul localitatii Fitod si a localititii Hosasau
comuna Fitod, judetul Harghita

b)destinatia constructiei existente;
Destinatia constructiei este de drum judetean.

c)includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale
acestora si in zone construite protejate, dupi caz;

Nu este cazul.
d)informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz.

Nu este cazul.




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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E3.3.Caracteristici tehnice si parametri speeifi

a)categoria si clasa de important;
-Categoria de importanta a constru
- Clasa tehnici a drumului: V
- Clasa de trafic: redus

A Gr, Tr‘eﬁ%\‘s udiul geotehnic,
8§ on S

natura terenului de fundare este nisip prafos

b)cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.

c)an/ani/perioade de-construire pentru fiecare corp-de construetie;
Nu este cazul.

d)suprafata construiti;
Suprafata ocupata cu lucrarile drumului este de aproximativ 41152 mp.

e)suprafata construiti desfisurati;
Suprafata ocupata cu lucrarile drumului este de aproximativ 41152 mp.

f)valoarea de inventar a constructiei;
Valoarea de inventor este in conformitate cu inventarul Consiliului
Judetean Harghita.

g)alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Se va reabilita drumul judetean 123C in lungime de 5144 ml cu platforma
de 5,00 ml din care parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 2x0,50 m de la
KM 1+856,00-5+952,61 si platforma de 3,50 ml din care parte carosabila de 2,75
ml si doua acostamente de 0,375 ml de la km 5+952,61-7+000,00.

Se vor prevedea platforme de incrucisare la o distanta de aproximativ 300
m avand o latime de 2,70 ml, lungime de 20 ml pentru cele aflate in aliniament si
cu racorduri de 15 ml. Pentru platformele de incrucisare proiectate in curbe,
lungimea acestora va fi egala cu lungimea curbei, dar nu mai mica de 20 ml.
3.4.Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice

Traseul tronsonului de drum judetean este specific zonei de deal.

Gradul de sinuozitate este mediu.
Existi sectoare de drum in care viteza de circulatie este mai mici

decit viteza de proiectare redusa, definiti si evaluati in Legea nr.
259/2017.
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In profil transversal latimea partii carosabile este in intervalul
2,50 - 4,00 m iar latimea platformei drumului este in intervalul 3,50 — 5,00
m.

Litimea redusi a amprizei drumului este limitatsi de propriet:tile
gartlculare materializate prin 1mgre|mu1r1 sau constructii.
In profil longitudinal, declivititile maxime sunt sub 8 %.

in profil transversal, existi sectoare de drum in care elementele

geometrice ale tronsonului de drum nu respectii prevederile Legii nr.
259/2017 .

Adoptarea de elemente geometrice care si se-t
presupune:

e expropieri si/sau demoléri,

cadreze in norme

In Tema de proiectare, referitor 1 iza drumulul se fac

urmétoarele specificatii:

¢ ‘‘ Drumul proiectat si respecte tr
depasi limitele proprietatilor *’

e ¢ Pe sectoarele unde datorita limitelor de proprietate cerintele
dimensionale nu pot fi asigurate, pentru siguranta circulatiei,
proiectantul va prevedea restrictii de vitezi sau de gabarit, cu
respectarea legislatiei in domeniu’’

Grosimile stratului de balast/pietris sunt in intervalul de variatie 20...50

cm pe latime totala de carosabil.

Stratul de balast/pietris existent, conform STAS 6400-84 si STAS 12253-

84, se considera strat de forma si seia in calcule de dimensionare a
capacititii portante si de verificare la actiunea de inghet-dezghet.

\‘-_7.—!"
NG . . v oow w
Al é‘kﬁgﬂz@emstenta, fari a

Degradarile observate in partea carosabild sunt specifice drumurilor pietruite

si anume:

> apa balteste pe suprafata partii carosabile,

> gropi, deniveliri, burdusiri,

> lipsa bombamentului, bombament invers,

> acostamente inerbate, denivelate,

» evacuarea apelor pluviale se face in conditii necorespunzitoare, podetele
laterale lipsesc,

> santurile sunt colmatate, inerbate, lipsi emisari,

» drumurile laterale nu sunt amenajate,

> lipsesc lucrarile pentru siguranta circulatiei .
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Pe durata de viati a tronsoanelor de drum, lucririle de intretinere
curenta — pietruiri, au fost medii.
Defectiunile din structura rutierd expertizata se datoreazi urmitoarelor grupe
de cauze:
* perioada lungi de timp cit pimintul este inghetat si numéirul mare de
cicluri inghet/dezghet,
o lipsa sau functionarea defectoasi a dispozitivelor de evacuare a apelor
pluviale,
¢ volumul redus al lucririlor de intretinere,
e actiunea agresiva a traficului greu,
e depasirea sarcinii admisibile pe osie,
¢ circulatia vehiculelor de tonaj sporit, in perioada de inghet-dezghet,
cresieica nuinarulul de vehicule greie,
conditii de exploatare.

Capacitatea portanta a structurii rutiere existente s-a determinat
conform Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacitdtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide cu
deflectograful LACROIX si deflectometrul cu pirghie Benkelman, indicativ
CD 31-2002, cu deflectometrul cu pirghie Benkelman;

Pe tronsonul de drum expertizat, valorile deflexiunilor masurate cu
deflectometrul cu parghie Benkelman sunt mai mici decit capacitatea
portanta pentru drum nemodernizat cu capacitate portanti suficienta.

5.2. RECOMANDARI

° Proiectarea traseului in plan si spatiu, amenajarea curbelor si profilele
transversale si longitudinale vor respecta prevederile din STAS 863/85; O.M.T.
nr. 50/1998; Norma tehnicd din 18.09.2017 privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor aprobatd prin O.M.T. nr. 1296/30.08.2017; Tema de
proiectare.

° Referitor la elementele geometrice care se vor adopta in faza de proiectare
PTE, la modernizarea tronsonului de drum judetean DJ 123C km 1+856-7+000,
expertul tehnic recomandi respectare Ordin MT 1296/30.08.2017 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor, CAPITOLUL V-Dispozitii finale, art. 5.2. , “‘cu
acordul administratorului drumului, se pot adopta elemente de proiectare
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exceptionale reglementate, fiird insd a afecta siguranta circulatiei, previzindu-
Se mdsuri corespunzdtoare > cit si a Temei de proiectare.

® Sectoarele de drum proiectate cu elemente geometrice exceptionale, vor
avea restrictii de viteza, semnalizate vertical si orizontal cu indicatoare rutiere
si marcaje rutiere conform SR EN 1848-1/2011, SR EN 1848-7/2004 si

Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului aprobate prin
Ordin MI/MT nr. 1112/411 / 2000

o Intersectiile dintre DJ 123C si drumurile laterale se vor amenaja la nivel

conform normativ AND 600-2010.

» Sevastudiasiasigura vizibilitatea in-interseetiile cucelelatte-drumurt taterale
conform normativ AND 600-2010. Pe traseu, pentru asigurarea
vizibilitdtii in curbe, se vor tdia cavalerii.

o In profil longitudinal, in extravilan se va lua in calcul zestrea existentd iar
in intravilan structura rutierd va fi ingropat3 in casetd pentru asigurarea acceselor
directe la proprietiti.
o Drumurile laterale vor fi amenajate cu aceiasi structurd rutierd ca a
drumului judetean modernizat, pe o litime de carosabil de minim 2,75 m si o
lungime de minim 5,0...10,0 m.
o Statiile de autobuz a céror amplasamente vor fi stabilite de comun acord
administrator drum-Politia Rutier3, vor fi amenajate in una din variante:

- 1n afara pértii carosabile a drumului judetean, adiacent,

- inclusd In partea carosabild a drumului judetean, cu conditia ca pe sectorul

respectiv latimea drumului judetean sa fie de 6,00 m.

@ Platformele de Incrucisare din sectoarele de drum cu o band de circulatie
vor fi amenajate conform AND 582-2002.
° Conform Temei de proiectare, pe platforma drumului se vor poza conducte

de protectie pentru traversarea utilitatilor, amplasamentele, diametrele si tipul de
utilitati vor fi stabilite de comun acord administrator drum-administrator utilitati
si predate proiectantului pe baza de Proces verbal.
o Pentru perspectiva apropiatd-medie, se propune o modernizare cu
structura rutierd definitivd, dimensionati la clasa de trafic ,, USOR “
conform traficului actual si de perspectivi furnizat de beneficiar . Se propun
doud variante de structurs rutier3 :
> varianta a. - structuri rutiera elastica
Lucrérile propuse constau in :

> pdstrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,

——— == =
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> rectificari in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente

> sapdturi mecanice si manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,

> strat de forma din refuz de piatra sparti -10 cm in intravilan

> strat de fundatie din balast-25 cm

> strat de bazi din macadam, cu grosimea de 15 cm

> strat de legatura din binder BAD 22,4 cu grosimea de 6 cm,

> strat de uzura dm beton asfaltic t1p BA 16, de 4 cm grosime.

; a0y atg dln
> pastrarea traseu1u1 s en&%fggl‘éggnﬁ etrice ale drumului,

> S 'e--m-i-v. al si transversal, acostamente,

» sdpaturi mecanice §1 manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,

> strat de formd din refuz de piatrd sparti in grosime de 10 cm in
intravilan.

> strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm

> strat de nisip 0...4 mm cu grosimea minim3 de 3 cm,

>

Hartie kraft

> dali de beton de ciment rutier Be R 4,0 in grosime de 21 cm,
Structura rutiera proiectati va fi aleasi pe baza unui calcul tehnico-
economic i va respecta straturile prevazute in “ Normativ privind alcituirea
structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi“ ind. NP 116-2005

si/sau“Catalog de structuri rutiere noi pentru sarcina de 115 kN pe osia simpla “

CESTRIN.

Expertul tehnic recomandi varianta a de structuri rutiers.

» Continuitatea scurgerii apelor pluviale in lungul drumului si la intersectii
de drumuri se va realiza cu podete tubulare sau dalate din beton
armat/precomprimat, dimensionate hidraulic conform ” Normativ privind
proiectarea hidraulicd a podurilor si podetelor” indicativ PD 95-2002 si
proiectate conform ” Normativ privind adaptarea la teren a proiectelor tip de
podete pentru drumuri”, indicativ P 19-2003;

» Pentru colectarea §i scurgerea apelor pluviale se vor prevedea rigole sau
santuri din pamint sau pereate care vor respecta STAS 10.796-1,2,3.
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Santurile/rigolele pereate cu indltimea peretelui mai mare de 50 cm vor fi
armate. In zonele unde drumul este in profil mixt si cu izvoare, se va cobori
nivelul apelor freatice a versantului amonte prin amenajare de sant cu dren

sub sant sau amenajarea de drenuri orizontale pe versant amonte, paralele cu
axul drumului, colectarea apelor in drenuri verticale si amenajarea de
drenuri transversale drumului cu evacuarea apelor subterane colectate.

» Se vor prevedea lucréri pentru siguranta circulatiei - indicatoare si marcaje

rutiere, semnalizare rutierd orizontald si verticala si parapeti de siguranti
conform SR EN 1848-1/2011; SR EN 1848-7/2004; AND 593/2012 si SR
EN 1317-1....6;

> Beneficiarul va asigura corelarea lucririlor de investitii din zona drumului

Jjudetean expertizat;

» Pe durata normala de funcfionare a drumului judetean expertizat, se vor

prevedea in proiect si se vor realiza postexecutie in teren, masuri
generale de urmadrire a stérii tehnice si lucrérile de intretinere obligatorii
conform

Normativ pentru intrefinerea si repararea drumurilor publice —indicativ
AND 554-02 si normativ P 130/99;

Solutiile propuse nu sunt limitative, proiectantul de specialitate
drumuri si poduri poate propune si alte detalii, care, conform H.G.R.
343/18.05.2017 vor fi verificate de verificator atestat M.L.P.T.L.
cerinteleA4, B2, D si insusite de expert tehnic.

Prezenta expertiza tehnici este extrajudiciari si are valabilitate un an
de zile in varianta in care nu intervin urmaitoarele:

1. Modificarea legislatiei si normativelor in baza cirora s-a efectuat
expertiza,

2. Modificarea standardelor si normativelor la care se fac referiri in prezenta
expertiza, privind solutiile recomandate;

3. Aparitia unor fenomene hidrometeorologice, inundatii, cutremure care s
modifice/agraveze starea tehnici a drumului;

4. Modificarea traficului ca urmare a aparitiei unor societiti, exploatatii,
care sa genereze trafic greu;

5. Neconservarea stérii tehnice a drumului prin executarea de lucrari de
intretinere conform AND 554-2002, astfel ca degradarile structurale si de
suprafatd, cantitative si calitative s nu progreseze in anul urmator.
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punctul de vedere al asiguririi cerintelo

legii. w NR. 1237
Defectele si degradirile constatate nu ggg éj‘nfjn’;eggllﬁ rift

lucrdrile provizorii executate, conditiile minikue, teMy gég'g\- i

reabilitare i refacere a elementelor degradate vor asigura durabilitate
sisigurant in exploatare a drumului si pedetelor corespunzitoars
categoriei drumului, traficului actual si de perspectivi.,

3.6.Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.
Nu este cazul.

=4.Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare?):
Traseul tronsonului de drum judetean este specific zonei de deal.
Gradul de sinuozitate este mediu.
Exista sectoare de drum in care viteza de circulatie este mai mici
decit viteza de proiectare redusi, definiti si evaluati in Legea nr.
259/2017.
in profil transversal latimea partii carosabile este n intervalul
2,50 — 4,00 m iar latimea platformei drumului este in intervalul 3,50 — 5,00
m.

Latimea redusi a amprizei drumului este limitati de proprietitile
particulare materializate prin imprejmuiri sau constructii.

In profil longitudinal, declivitdtile maxime sunt sub 8 %.

In profil transversal, existi sectoare de drum in care elementele
geometrice ale tronsonului de drum nu respecti prevederile Legii nr.
259/2017 .

Adoptarea de elemente geometrice care si se incadreze in norme
presupune:

e expropieri si/sau demoliri,
* reducerea/eliminarea posibilitiitilor de acces la riverani,
* lucrari de sistematizare verticald de volume mari si costisitoare.
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in Tema de proiectare, referitor la ampriza drumului se fac
urméitoarele specificatii:

e ‘‘ Drumul proiectat si respecte traseul si ampriza existent3, firi a

depasi limitele proprietitilor *’

* ° Pe sectoarele unde datoriti limitelor de proprietate cerintele
dimensionale nu pot fi asigurate, pentru siguranta circulatiei,
proiectantul va prevedea restrictii de viteza sau de gabarit, cu
respectarea legislatiei in domeniu®’

Grosimile stratului de balast/pietris sunt in intervalul de variatie 20...50

cm pe Litime totala de carosabil.

Stratul de balast/pietris existent, conform STAS 6400-84 si STAS 12253-
84, se considerd strat de form3 si seia in calcule de dimensionare a
capacititii portante gi de  verifivare ln aciiones de laghet dezghel.

Degradérile observate in partea carosabild sunt specifice drumurilor
pietruite i anume:
> apa bilteste pe suprafata partii carosabile,
> gropi, deniveliri, burdusiri,
» lipsa bombamentului, bombament invers,
> acostamente inerbate, denivelate,
» evacuarea apelor pluviale se face in conditii necorespunzitoare, podetele

laterale lipsesc,

> santurile sunt colmatate, inerbate, lipsi emisari,
» drumurile laterale nu sunt amenajate,
> lipsesc lucrrile pentru siguranta circulatiei .

Pe durata de viati a tronsoanelor de drum, lucririle de intretinere
curenta — pietruiri, au fost medii.
Defectiunile din structura rutierd expertizati se datoreazi urmitoarelor grupe
de cauze:
* perioada lunga de timp cit pimintul este inghetat si numérul mare de
cicluri inghet/dezghet,
*» lipsa sau functionarea defectoasi a dispozitivelor de evacuare a apelor
pluviale,
¢ volumul redus al lucrarilor de intretinere,
* actiunea agresivi a traficului greu,

depasirea sarcinii admisibile pe osie,
circulatia vehiculelor de tonaj sporit, in perioada de inghet-dezghet,
cresterea numarului de vehicule grele,
conditii de exploatare.

Capacitatea portanti a structurii rutiere existente s-a determinat
e
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conform Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacititii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide cu
deflectograful LACROIX si deflectometrul cu pirghie Benkelman, indicativ
CD 31-2002, cu deflectometrul cu pirghie Benkelman;

Pe tronsonul de drum expertizat, valorile deflexiunilor masurate cu
deflectometrul cu parghie Benkelman sunt mai mici decit capacitatea
portantd pentru drum nemodernizat cu capacitate portantd suficienta.

5.2. RECOMANDARI

o Proiectarea traseului in plan si spatiu, amenajarea curbelor si profilele
transversale si longitudinale vor respecta prevederile din STAS 863/85; O.M.T.

_r

ar. 5071998, Norma tehnica din 18.0 i ?}'I‘“ud proicclaica, construirea si
modernlzarea drumurilor aprobata p s @ M T. nr 1296/30 08.2017; Tema de
proiectare. b Q’S:f /; N:’ ) \

° Referitor la elementele geo é{r' e%:are ﬂgryor §d0’p

in faza de proiectare
C km 1+856-7+000,
exgertul tehnic recomanda resp far 296/30.08.2017 pentru
aprobarea i ' ' i rea, construirea si
modernizarea drumurilor, CAPITOLUE: V- zitii finale, art. 5.2. , “‘cu
acordul administratorului drumului, se pot adopta elemente de proiectare
excepfionale reglementate, firi insd a afecta siguranta circulatiei, previzindu-

se mdsuri corespunzdtoare *’ cit si a Temei de proiectare.

o Sectoarele de drum proiectate cu elemente geometrice exceptionale, vor
avea restrictii de vitezd, semnalizate vertical si orizontal cu indicatoare rutiere
sl marcaje rutiere conform SR EN 1848-1/2011, SR EN 1848-7/2004 si

Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in
zona drumului public gi/sau pentru protejarea drumului aprobate prin
Ordin MI/MT nr. 1112/411 / 2000

o Intersectiile dintre DJ 123C si drumurile laterale se vor amenaja la nivel

conform normativ AND 600-2010.

e Sevastudia si asigura vizibilitatea in intersectiile cu celelalte drumuri laterale
conform normativ AND 600-2010. Pe traseu, pentru asigurarea
vizibilitatii in curbe, se vor tdia cavalerii.
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° In profil longitudinal, in extravilan se va lua in calcul zestrea existent3 iar
in intravilan structura rutierd va fi ingropatd in caseti pentru asigurarea acceselor
directe la proprietiti.
. Drumurile laterale vor fi amenajate cu aceiasi structurd rutierd ca a
drumului judetean modernizat, pe o litime de carosabil de minim 2,75 m si o
lungime de minim 5,0...10,0 m.
o Statiile de autobuz a cdror amplasamente vor fi stabilite de comun acord
administrator drum-Politia Rutiera, vor fi amenajate in una din variante:

- 1in afara pértii carosabile a drumului judetean, adiacent,

- inclusd in partea carosabild a drumului judetean, cu conditia ca pe sectorul

respectiv latimea drumului judetean si fie de 6,00 m.

® Platformele de Incrucigare din sectoarele de drum cu o bandi de circulatie
VOr ii aih;b;l}i:'&;\, COD.fOIm AL i.n) 582-21 2
® Conform Temei de proiectare, pe platforma drumului se vor poza conducte

de protectie pentru traversarea utilititilor, amplasamentele, diametrele si tipul de
utilitéti vor fi stabilite de comun acord administrator drum-administrator utilit3iti
si predate proiectantului pe baza de Proces verbal.
. Pentru perspectiva apropiatd-medie, se propunc o modernizare cu
structura rutiera definitivd, dimensionati la clasa de trafic ,, USOR “
conform traficului actual si de perspectivii furnizat de beneficiar . Se propun
doud variante de structuri rutier3 :
> varianta a. - structuri rutieri elastica
Lucrarile propuse constau in :

> pistrarea traseului §i elementelor geometrice ale drumului,
rectificéri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sdpaturi mecanice $i manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
strat de formd din refuz de piatrd spartd, bolovani de riu, cu grosimea
minima de 10 ¢cm 1n intravilan,
strat de fundatie din balast/balast amestec optimal/piatri spartd, minim
10 cm grosime in extravilan gi minim 25 c¢m in intravilan,
strat de bazd din macadam, cu grosimea minimi de 10 cm in extravilan
sl minim 15 cm 1in intravilan,,
strat de legatura din binder BAD 22,4 cu grosimea minim: de 6 cm,
strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16, de 4 cm grosime.
Incadrarea partii carosabile se va realiza cu pani ranfort conform STAS
1598;
Structura rutierdi va fi verificati la actiunea fenomenului de inghet-
dezghet conform STAS 1709-1,2,3 ;
varianta b, — structura rutieri rigidi formati din :

VvV WV ¥V V VYV

S ————— =
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> péstrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,

» rectificéri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente,

> sapdturi mecanice si manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere

in intravilan,

> strat de forma din refuz de piatri sparti, bolovani de riu, cu grosimea

minima de 10 cm in intravilan,

> strat de fundatie din balast/balast amestec optimal/piatra sparti, minim
10 cm grosime 1n extravilan gi minim 25 cm in intravilan,

> strat de nisip 0...4 mm cu grosimea minima de 3 cm,

>

dali de beton de ciment rutier Bc R 4,0 cu grosimea minimi de 21
cm,

Structura rutiera proiectati va fi aleasi pe baza unui calcul tehnico-

economic i va respecta straturile previizute in “ Normativ privind alcituirea
structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi“ ind. NP 116-2005
si/sau“Catalog de structuri rutiere noi pentru sarcina de 115 kN pe osia simpl3 «
CESTRIN.

Expertul tehnic recomandii varianta a de structuri rutieri.

» Continuitatea scurgerii apelor pluviale in lungul drumului si la intersectii

>

>

de drumuri se va realiza cu podete tubulare sau dalate din beton
armat/precomprimat, dimensionate hidraulic conform ” Normativ privind
proiectarea hidraulicd a podurilor §i podetelor” indicativ PD 95-2002 si
proiectate conform ” Normativ privind adaptarea la teren a proiectelor tip de
podete pentru drumuri”, indicativ P 19-2003;

Pentru colectarea si scurgerea apelor pluviale se vor prevedea rigole sau
santuri din pdmint sau pereate care vor respecta STAS 10.796-1,2,3.
Santurile/rigolele pereate cu inaltimea peretelui mai mare de 50 ¢cm vor fi
armate. In zonele unde drumul este in profil mixt si cu izvoare, se va cobori
nivelul apelor freatice a versantului amonte prin amenajare de sant cu dren

sub sant sau amenajarea de drenuri orizontale pe versant amonte, paralele cu
axul drumului, colectarea apelor in drenuri verticale si amenajarea de
drenuri transversale drumului cu evacuarea apelor subterane colectate.

Se vor prevedea lucrdri pentru siguranta circulatiei - indicatoare si marcaje
rutiere, semnalizare rutiera orizontald si verticala si parapeti de siguranti
conform SR EN 1848-1/2011; SR EN 1848-7/2004; AND 593/2012 si SR
EN 1317-1....6;

Beneficiarul va asigura corelarea lucrarilor de investitii din zona drumului
judetean expertizat;

Pe durata normali de functionare a drumului judetean expertizat, se vor
prevedea in proiect si se vor realiza postexecutie in teren, misuri
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generale de urmadrire a stéirii tehnice si lucririle de intretinere obligatorii
conform
Normativ pentru intretinerea §i repararea drumurilor publice —indicativ
AND 554-02 si normativ P 130/99;

> Solutiile propuse nu sunt limitative, proiectantul de specialitate
drumuri si poduri poate propune si alte detalii, care, conform H.G.R.
343/18.05.2017 vor fi verificate de verificator atestat M.L.P.T.L.
cerinteleA4, B2, D si insusite de expert tehnic.

> Prezenta expertiza tehnici este extrajudiciari si are valabilitate un an
de zile in varianta in care nu intervin urmaitoarele:

1. Modificarea legislatiei si nermativelor in baza cirora s-a efectuat
expertiza;

2. Modificarea standardelor §i normativelor la care se fac referiri in prezenta
expertizd, privind solutiile recomandate;

3. Aparitia unor fenomene hidrometeorologice, inundatii, cutremure care s
modifice/agraveze starea tehnici a drumului;

4. Modificarea traficului ca urmare a aparitiei unor societiti, exploatatii,
care sa genereze trafic greu;

Neconservarea strii tehnice a drumului prin executarea de lucriri de intretinere
conform AND 554-2002, astfel ca degradarile structurale si de suprafati,
cantitative si calitative sd nu progreseze in anul urmdtor.

a)clasa de risc seismic;

SEISMIC, zona este afectatd de ,,cutremurele moldave” al ciror focar
este situat in regiunea Vrancea, insid propagarea si intensitatea miscarilor
seismice, depinde si de pozitia amplasamentului fatd de focar, magnitudine,
energia seismului, constitutia litologica etc.

® Conform prevederilor normativului P100-1/2013, amplasamentul
se incadreaza la urmaétoarele categorii:

- acceleratia terenului ........ccceeeereeerieiceece e ag=0,20;

- perioada de COlf ..o Te =107
SEC;

- regiunea este incadratd in gradul 6 de zonare seismic# dupi scara
MSK.
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b)prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Analiza s-a facut in varianta fara proiect numita si varianta 0, iar din
varianta cu proiect s-a analizat in functie de masura de finantare si anume
executarea unei impietruiri, analiza fiind si cea recomandata de expertiza tehnica.

Structurile rutiere propuse de la KM 1+856,00-7+000,00 vor avea
urmatoarea alcatuire:
> varianta a. - structuri rutiera elastica
Lucrarile propuse constau in :
pastrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,
rectificdri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sépaturi mecanice $i manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
pastrarea traseului §i elementelor geometrice ale dramului,
rectificdri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sapdturi mecanice §i manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
strat de forma din refuz de piatrd spartd -10 cm in intravilan
strat de fundatie din balast-25 cm
strat de baza din macadam, cu grosimea de 15 cm
strat de legatura din binder BAD 22,4 cu grosimea de 6 cm,
strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16, de 4 cm grosime.
Incadrarea partii carosabile se va realiza cu pani ranfort conform STAS
1598;

Structurd rutiers va fi verificatii la actiunea fenomenului de inghet-
dezghet conform STAS 1709-1,2,3 ;
varianta b. — structuri rutieri rigida formati din :

> pistrarea traseului §i elementelor geometrice ale drumului,

> rectificari in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente,

> sApituri mecanice si manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere

in intravilan,

> strat de formd din refuz de piatrd sparti in grosime de 10 cm in

intravilan.
> strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm
>
>

VVVVY VVV VVYYVY

strat de nisip 0...4 mm cu grosimea minimi de 3 cm,
Hartie kraft

» dala de beton de ciment rutier Bc R 4,0 in grosime de 21 cm,
Structura rutiera proiectati va fi aleasi pe baza unui calcul tehnico-
economic si va respecta straturile previzute in “ Normativ privind alcituirea
structurilor rutiere rigide si suple pentru strizi* ind. NP 116-2005
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si/sau“Catalog de structuri rutiere noi pentru sarcina de 115 kN pe osia simpld “
CESTRIN.
Expertul tehnic recomand: varianta a de structuri rutieri.

Structura rutiera proiectati va fi aleasi pe baza unui calcul tehnico-
economic si va respecta straturile prevazute in “ Normativ privind alcituirea
structurilor rutiere rigide si suple pentru strizi“ ind. NP 116-2005
si/sau“Catalog de structuri rutiere noi pentru sarcina de 115 kN pe osia simpla
CESTRIN.

Expertul tehnic recomand3 varianta a de structuri rutieri.

c)solutiile tehnice si misurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dup3 caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;
Traseul tronsonului de drum judetean este specific zonei de deal.
Gradul de sinuozitate este mediu.

Existi sectoare de drum in care viteza de circulatie este mai mici
decit viteza de proiectare redusd, definiti si evaluati in Legea nr.
259/2017.

In profil transversal latimea partii carosabile este In intervalul
2,50 — 4,00 m iar latimea platformei drumului este in intervalul 3,50 — 5,00
m.

Latimea redusd a amprizei drumului este limitatii de proprietiitile
particulare materializate prin fmprejmuiri sau constructii.
In profil longitudinal, declivititile maxime sunt sub 8 %.

in profil transversal, existi sectoare de drum in care elementele
geometrice ale tronsonului de drum nu respecti prevederile Legii nr.
259/2017 .

Adoptarea de elemente geometrice care si se incadreze in norme
presupune:

e expropieri si/sau demolari,

e reducerea/eliminarea posibilititilor de acces la riverani,

* lucriri de sistematizare verticald de volume mari si costisitoare.

In Tema de proiectare, referitor la ampriza drumului se fac
urmatoarele specificatii:
e ‘‘ Drumul proiectat si respecte traseul si ampriza existenti, fari a
depasi limitele proprietitilor *’

Ea———— = ————— = >
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e °‘ Pe sectoarele unde datorita limitelor de proprietate cerintele
dimensionale nu pot fi asigurate, pentru siguranta circulatiei,
proiectantul va prevedea restrictii de vitezi sau de gabarit, cu
respectarea legislatiei in domeniu’’

Grosimile stratului de balast/pietris sunt in intervalul de variatie 20...50

cm pe latime totala de carosabil.

Stratul de balast/pietris existent, conform STAS 6400-84 si STAS 12253-

84, se considerd strat de form3 si seia in calcule de dimensionare a
capacititii portante si de verificare la actiunea de inghet—dezghet.
Degradarile observate in partea carosabila sunt specifice drumurilor
pietruite si anume:
> apa balteste pe suprafata partii carosabile,
> gropi;-deniveldri, burdugiri,
> lipsa bombamentului, bombament invers,
» acostamente inerbate, denivelate,
» evacuarea apelor pluviale se face in conditii necorespunzitoare, podetele
laterale lipsesc,
» santurile sunt colmatate, inerbate, lipsi emisari,
» drumurile laterale nu sunt amenajate,
> lipsesc lucrérile pentru siguranta circulatiei .
Pe durata de viata a tronsoanelor de drum, lucririle de intretinere
curenta — pietruiri, au fost medii.
Defectiunile din structura rutierd expertizata se datoreazi urmitoarelor grupe
de cauze:
¢ perioada lunga de timp cit pimintul este inghetat si numirul mare de
cicluri inghet/dezghet,
¢ lipsa sau functionarea defectoasi a dispozitivelor de evacuare a apelor
pluviale,
volumul redus al lucrérilor de intretinere,
actiunea agresiva a traficului greu,
depasirea sarcinii admisibile pe osie,
circulatia vehiculelor de tonaj sporit, in perioada de inghet-dezghet,
cresterea numarului de vehicule grele,
conditii de exploatare.

Capacitatea portanta a structurii rutiere existente s-a determinat
conform Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacitétii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide cu
deflectograful LACROIX si deflectometrul cu pirghie Benkelman, indicativ
CD 31-2002, cu deflectometrul cu pirghie Benkelman;
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Pe tronsonul de drum expertizat, valorile deflexiunilor masurate cu
deflectometrul cu parghie Benkelman sunt mai mici decit capacitatea
portantd pentru drum nemodernizat cu capacitate portanti suficienti.

d)recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionirii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.
Drumul ce urmeaza a fi reabilitat :

Se va reabilita drumul judetean 123C in lungime de 5144 ml cu platforma
de 5,00 ml din care parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 2x0,50 m de la
KM 1+856,00-5+952,61 si platforma de 3,50 ml din care parte carosabila de 2,75
ml si doua acostamente de 0,375 ml de la km 5+952,61-7+000,00.

La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara urmatoarele lucrari:

Structurile rutiere propuse de la KM 1+856,00-7+000,00 vor avea
urmatoarea alcatuire:

Varianta a:
> varianta a. - structuri rutieri elastici
Lucrarile propuse constau in :

> pastrarea traseului i elementelor geometri rumului,
rectificdri in plan, profile longitudinal KaﬁWe‘irsaNgostamente
sdpdturi mecanice si manuale pentr etefistyucturii rutiere
4

in intravilan,

f% ostgmente
sapaturi mecamce si manuale pent ?ea \Zatea cagef€i strlicturii rutiere
in intravilan, \Q//
strat de forma din refuz de piatra spart
strat de fundatie din balast-25 cm
strat de baza din macadam, cu grosimea de 15 cm

strat de legatura din binder BAD 22,4 cu grosimea de 6 cm,
strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16, de 4 cm grosime.

VVVVY \7\7\7 \ A4
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incadrarea partii carosabile se va realiza cu p

1598;
Structura rutierd va fi verificati la actiun ﬁ’fe
dezghet conform STAS 1709-1,2,3 ;

Lucrari propuse pentru asigurarea func
conform exigentelor de calitate:

PODETE TUBULARE SI CASETATE

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018 ;
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIL

/OU‘\{\.; ilu\'},

f%‘i‘msr s

‘\

INVENTAR PODETE TUBULARE SI DALATE

- TIP | POZITIE
NRCRY.| PODET | KM. | DIAMENIRU/DESCHIDERE | LUNGIME | STARE
CASETAT

1 TIPP2 | 1+939.44 2000 11 PROIECTAT
2 TUBULAR | 1+948.80 1000 7.5 INLOCUIRE
3 TUBULAR | 1+990.00 400 5 PROIECTAT

| 4 TUBULAR | 2+080 600 12.5 | PROIECTAT
5 TUBULAR | 2+115 400 5 PROIECTAT
6 | TUBULAR | 2+532.97 1000 7.5 | INLOCUIRE
7 TUBULAR | 2+577.90 400 12.5 | PROIECTAT
8 TUBULAR | 2+800.51 800 7.5 INLOCUIRE,
9 TUBULAR | 2+985.15 1000 7.5 INLOCUIRE
10 | TUBULAR | 3+043.57 1000 7.5 INLOCUIRE
11 | TUBULAR | 3+180 1000 7.5 PROIECTAT
12 | TUBULAR | 3+342.28 1000 1.5 INLOCUIRE
13 | TUBULAR | 3+421.50 1000 7.5 INLOCUIRE
14 | TUBULAR | 3+577.47 800 7.5 INLOCUIRE
15 | TUBULAR | 3+791.27 800 7.5 INLOCUIRE
16 | TUBULAR | 3+913.57 1000 7.5 INLOCUIRE
17 | TUBULAR | 4+010 1000 7.5 PROIECTAT
18 | TUBULAR | 4+140.01 600 12.5 | PROIECTAT
19 | TUBULAR | 4+156.83 1000 7.5 INLOCUIRE
20 | TUBULAR | 4+539.80 800 7.5 INLOCUIRE
21 | TUBULAR | 4+654.86 1000 7.5 INLOCUIRE
22 | TUBULAR | 4+660.64 600 10 PROIECTAT
23 | TUBULAR | 4+680 400 5 INLOCUIRE
24 | TUBULAR | 4+841.98 800 7.5 INLOCUIRE
25 | TUBULAR | 4+989.15 600 12.5 | PROIECTAT
26 | TUBULAR | 4+998.15 1000 7.5 INLOCUIRE,
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27 TUBULAR | 5+145 600 12.5 PROIECTAT
28 TUBULAR | 5+145.99 1000 75 INLOCUIRE
29 TUBULAR | 5+321.68 800 75 INLOCUIRE
30 TUBULAR | 5+850 600 75 PROIECTAT
31 TUBULAR | 5+866.74 1000 75 INLOCUIRE
CASETAT
32 TIP P2 5+902.31 2000 6 INLOCUIRE
33 TUBULAR | 6+340.26 600 15 PROIECTAT
34 TUBULAR | 6+346.88 1000 75 INLOCUIRE
35 TUBULAR 6+552 600 10 PROIECTAT
36 TUBULAR | 6+630 600 10 PROIECTAT
37 TUBULAR | 6+810 400 5 PROIECTAT
38 TUBULAR | 6+820 400 5 PROIECTAT
CASFTAT
39 TIP P2 6+838.32 2000 6 PROIECTAT
40 TUBULAR | 6+930 400 5 PROIECTAT
0400 7 buc.
3600 9 buc.
TOTAL 0800 6 buc.
91000 15 buc
TIP P2 3 buc

Deoarece terenul de fundare este format din nisip prafos si pietris, argila nisipoasa cu
pietris, nisip prafos, pietris cu nisip prafos, santurile se vor executa astfel: pe tronsoanele de
: pamant, iar pe

drum unde declivitatea maxima este de 3.00% se vor ex
sectoarele de drum acolo unde declivitatea depaseste 3,0

pana la declivitatea maxima de 10 %.

26

f;/oﬂég vor e\xe&z\fa’o anturi betonate
e SN




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Lucrarile mentionate mai sus sunt distribuite conform tabelului de mai jos:
DISPOZITIVE DE COLECTARE SI SCURGERE A APELOR PLUVIALE

NR.CRT. | POZITIE KM. | LUNGIME(m) | POZITIE TIP
14856-
1 5+866.74 4010.74 DREAPTA SANT BETONAT
1+856-
2 14932.96 54 STANGA CANAL DALAT
5+866.74- STANGA-
3 5+902.31 71.14 DREAPTA SANT BETONAT
5+902.31- STANGA-
4 6+057.59 307 DREAPTA RIGOLA CAROSABILA
6+057.59-
5 6+346.88 289.29 DREAPTA | RIGOLA DE ACOSTAMENT _|
61057.59-
6 6+346.88 287.73 STANGA RIGOLA CAROSABILA
6+346.88- RIGOLA TRIUNGHIULARA
7 6+664.25 317.37 DREAPTA |- . DALATA
6+346.88- AONSTAN ;\x
8 6+664.25 318 A)ﬁi o -«RIGbcLA CAROSABILA
6+664.25- sg@??/ \'" SUEANT
9 7+000.00 671.5 § RIG’OL\A BRACOSTAMENT

TOTAL SANT DALAT
TOTAL CANAL DALAT
TOTAL RIGOLA CAROSABILA 913
TOTAL RIGOLA DE
ACOSTAMENT 961
TOTAL RIGOLA
TRIUNGHIULARA 317.37
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Deoarece terenul de fundare este format din nisip prafos si pietris, argila nisipoasa cu
pietris, nisip prafos, pietris cu nisip prafos, santurile se vor executa astfel: pe tronsoanele de
drum unde declivitatea maxima este de 3.00% se vor executa santuri de pamant, iar pe
sectoarele de drum acolo unde declivitatea depaseste 3,00 % se vor executa santuri betonate
pana la declivitatea maxima de 10 %.

Se vor executa 9 platforme de incrucisare distribuite astfel:

NR.CRT. | POZITIE POZITIE KM. LUNGIME | LATIME SUPRAFATA

1 STANGA | 2+176.94-2+201.08 24.62 2 105.16
2 STANGA | 2+487.57-2+4507.57 20 2 93.52
3 STANGA | 2+698.84-2+718.84 20 2 93.52
4 STANGA | 3+000.37-3+020.37 20 2 93.52
5 | STANGA | 3+264.44-3+295.12 31.18 2 124.02
6 STANGA | 3+608.86-3+650.38 41.51 2 150.59
7 STANGA | 44+074.69-4+099 33 24.65 —1——2 107.08

8 STANGA | 4+679.48-4+705.54 26060 S PV Ty 106.03 ]
9 DREAPTA | 5+914.31-5+937.44 QIS 181.73
1055.17

1
e v | AToTAL ’z\ﬁ
'
m

& N&.‘n"_ﬂ
SLU cu acceasi
i sfor va face conform

Se vor amenaja un numar de 21 drumuri ‘['éra p
Q

structura rutiera ca a drumului judetean moderniyt. o
tabelului de mai jos.

i
ea age

Agq B2,

S

POZITIE | SUPRAFATA
NR.CRT. | POZITIE KM. (mp) (m) LATIME

1 STANGA 1+939.44 48 5 6
2 DREAPTA | 2+081.70 37 5 6
3 DREAPTA | 2+577.90 37 5 5.5
4 DREAPTA | 4+140.01 43.79 5 6
5 STANGA 4+660.64 44.97 5 6
6 DREAPTA | 4+989.15 45.28 5 6
7 DREAPTA 5+145 32.91 5 6
8 STANGA 5+324.92 18.15 5 2.75
9 STANGA 5+342.93 19.87 5 2.75
10 DREAPTA 5+850 19.14 5 3
11 DREAPTA | 6+340.26 84.33 5 -
12 STANGA 6+380.46 11.88 5 3
13 STANGA 6+413.24 12.7 S 2.75
14 DREAPTA 6+552 21.73 5 3
15 DREAPTA 6+630 16.89 5 3
16 STANGA 6+638.99 14.96 5 2.75

28



PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

17 STANGA | 6+658.40 12.4 5 275
18 DREAPTA |  6+700 21.87 5 3
19 DREAPTA | 6+766 18.26 5 3
20 | DREAPTA | 6+782.22 21.58 5 275
21 | DREAPTA | 6+990 2187 i 3

LLONSTANT,

o P P\
TOTAL | 604880 o7 NN oY

A SNE I R

Q) »

& s R.1237

Datorita faptului ca exista cutii de curer Qgre € aﬂa pe plat na“drhmului judetean,
beneficiarul a solicitat relocarea acestora. Pozitignaredacestora e rggasesté in tabelul de mai
o Oy .
jos: '44 B2, G

CUTHI CURENT-NECEgﬁ(ML’b@‘

NR. CRT. POZITIE KM POZITIE
1 5+987.61 DREAPTA
2 6+117.48 DREAPTA
3 6+188.28 DREAPTA
4 6+239.02 DREAPTA
5 6+518.25 DREAPTA
6 6+645.25 DREAPTA
7 6+899.78 STANGA

AMENAJARE CANAL EVACUARE PODET

NR.
CRT. POZITIE KM POZITIE LUNGIME
1 4+654.86 STANGA 40
AMENAJARE RADIER DIN COSURI DE GABIOANE
NR.
CRT. POZITIE KM POZITIE SUPRAFATA GROSIME
1 5+902.31 AMONTE+AVAL 41 0.5
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 [ESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

TRONSOANE PE CARE SE APLICA MAS16

Nr.crt POZITIE KM LUNGIME TRONSON {ml)
6+756.53-6+837.53 81
2 6+897.28-7+000.00 102.72
TOTAL 183.72

Viteza de proiectare: 40 km/h cu res' J{n/h

Podetele necesare subtraversiy a‘pe or or fI ta’ @de‘;e tubulare cu diametru

de 800,1000 mm, realizate din tub Si’ po,dete(pgefabncate tip P2.
Lucrarile de arté proiectate § Gu aracter definitivsunt dimensionate static
la convoiul de calcul A30-V80 <o thm normativelor in vigoare si sunt

dimensionate hidraulic sa evacuezd Qg‘“ceu)\fenﬁcare la Qe.

"14 .8 0% #
qoarp dlstlncte ﬁmda’;la tubul

Podetele tubulare sunt consth uite
propriu-zis i racordarile cu terasamentele F@n TR
C30/37 si constituie elementul de legare [atéfen a podetului. Patul pe care se
agterne fundatia se curdtd in prealabil de resturile organice (materiale lemnoase,
sol vegetal) pand la stratul de teren sandtos. Acolo unde terenul prezinti
deniveldri pronuntate in lungul podetului si in zonele adancite, legitura cu terenul
natural se face prin subzidiri din piatrd bruti, sub stratul de fundatie.

Tuburile cu diametre de 800 si1000 mm sunt de tip PREMO, din beton
precomprimat, si se procurd de la furnizori autorizati pentru producerea acestor
clemente prefabricate la lungimea de 5,0 m. Manipularea tuburilor se face cu
macaraua pentru a se evita deteriorarea lor. Montarea pe stratul de fundare se face
tot cu macaraua si nu prin impingere cu lama buldozerului. Rosturile se etanseazi
cu mortar §i celochit.

Racordarea podetelor cu terasamentele se face prin timpane si camere de
prizé cu fundatia din beton clasa C12/15. La podetele din albii timpanele amonte
sunt prevazute cu ar1p1 evazate pentru captarea apelor, iar cele din aval cu aripi
normale. intre aripi este previzut un pereu din piatrd bruti pentru a evita

eroziunea §i prevenirea degradarii podetului. Elevatiile sunt din beton simplu
clasa C30/37.

La realizarea lucrarilor se vor folosi numai materiale agrementate conform
reglementdrilor nationale in vigoare, precum si legislatiei §i standardelor
nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu
prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii
de materiale agrementate pentru executia lucririlor.
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Prin modenizarea acestui drum judetean acea parte a infrastructurii pe
care o reprezintd capacitatea de acoperire a nevoilor de circulatie rutiere din
zona.

Considerdim ca trebuie de subliniat faptul c#, realizarea obiectivelor
solicitate, conform prevederilor din documentatia de fati, va prezenta , pentru
zona, o reducere a impactului negativ asupra accesului la reteaua rutier3 .

Imbunatafirea stirii de viabilitate va reprezenta si o imbunatatire a
conditiilor de viata si a standardelor de munc# pentru locuitorii zonelor deservite
de respectiva cale de circulatie.

In profil longitudinal, panta maxima a drumului va fi de 8-9 %.

Lucrérile de protectia muncii pe perioada executiei sunt prinse in normele de
deviz ficand parte din tehnologia de executie.

Lucrarile care necesita prevederi deosebite sunt:

- sprijinirea malurilor la sapéaturile pentru fundatii ale podetelor;
- executarea accesului de picior in zonele inguste;
La executarea lucrrilor se vor lua toate misurile privind protectia mediului
inconjurator:

- depozitarea combustibililor i a materialelor, precum si intretinerea
curentd a utilajelor se vor face in locuri special amenajate, fard a fi
permisd impristierea materialelor, combustibililor, lubrifiantilor si
reziduurilor la Intdmplare pe santier;

- depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrisdri sau din
degajarea albiilor se vor amplasa astfel incét s3 nu poati fi antrenate
de viituri.

Calculul categoriei de importanti a drumului:

Conform H.G. 766/10.X11.1997 (Regulamentul privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor), categoria de importanti este C—
lucrari de importanti redusa.

Conform H.G. 964/23.X11.1998 (pentru aprobarea clasificatiei si duratei
normale de functionare a mijloacelor fixe) obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1 — Constructii.

Subgrupa 1.3. — Constructii pentru transporturi, posti si telecomunicatii.

Clasa 1.3.7. — Infrastructurd drumuri (publice, industriale, agricole), alei,
strazi s1 autostrdzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje,
parapete, marcaje, semne de circulatie).
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

=5.Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dou3)
si analiza detaliati a acestora
E5.1.Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:
% descrierea principalelor lucrari de interventie

Atat in plan orizontal cat si in plan vertical se va pastra traseul existent al
drumului facandu-se doar acele corecturi locale si strict necesare imbunatatirii
clementelor geometrice legate de circulatie sau de realizarea sistemului rutier
adoptat.

Compactarea terasamentelor se realizeaza mecanizat, cu cilindrul
compresor pe zone intinse si manual in spatele culeelor podetelor.

Tot in cadrul acestei categorii de lucrari intra si lucrarile de scarificare,
reprofilare si compactare a impietruirii existente; cu scopul realizarii stratului de
forma.

Drumul ce urmeaza a fi reabilitat :

Se va reabilita drumul judetean 123C in lungime de 5144 ml cu platforma
de 5,00 ml din care parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 2x0,50 m de la
KM 1+856,00-5+952,61 si platforma de 3,50 ml din care parte carosabila de 2,75
ml si doua acostamente de 0,375 ml de la km 5+952,61-7+000,00.

La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara urmatoarele lucrari:

Structurile rutiere propuse de la KM 1+856,00-7+000,00 vor avea
urmatoarea alcatuire:

Varianta a:
Lucriérile propuse constau in :
pastrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,
rectificdri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sapdturi mecanice si manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
pastrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,
rectificéri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sdpaturi mecanice si manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
strat de forma din refuz de piatrd sparti -10 cm in intravilan
strat de fundatie din balast-25 cm
strat de baza din macadam, cu grosimea de 15 cm
strat de legatura din binder BAD 22,4 cu grosimea de 6 cm,
strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16, de 4 cm grosime.

VVVVYV VVV VVVY
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PODETE TUBULARE SI CASETATE

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

|

INVENTAR PODETE TUBUEARE 81 DALATE/ -/
& N8 S x /]
TIP | POZITIE N7 VER | <€
NR.CRT.| PODET KM. | DIAMENTRU/DESC g GIME | STARE
CASETAT
1 TIPP2 | 14939.44 2000 11 PROIECTAT
2 TUBULAR | 1+948.80 1000 7.5 INLOCUIRE
3 TUBULAR | 1+990.00 400 5 PROIECTAT
4 TUBULAR | 2+080 600 12.5 PROIECTAT
5 TUBULAR | 2+115 400 S PROIECTAT
6 TUBULAR | 2+532.97 1000 7.5 INLOCUIRE
7 TUBULAR | 2+577.90 400 12.5 PROIECTAT
8 TUBULAR | 2+800.51 800 7.5 INLOCUIRE
9 TUBULAR | 2+985.15 1000 7.5 INLOCUIRE
10 TUBULAR | 3+043.57 1000 7.5 INLOCUIRE
11 TUBULAR | 3+180 1000 7.5 PROIECTAT
12 TUBULAR | 3+342.28 1000 7.5 INLOCUIRE
13 TUBULAR | 3+421.50 1000 7.5 INLOCUIRE
14 TUBULAR | 3+577.47 800 7.5 INLOCUIRE
15 TUBULAR | 3+791.27 800 7.5 INLOCUIRE
16 TUBULAR | 3+913.57 1000 7.5 INLOCUIRE
17 TUBULAR | 4+010 1000 7.5 PROIECTAT
18 TUBULAR | 4+140.01 600 12.5 PROIECTAT
19 TUBULAR | 4+156.83 1000 7.5 INLOCUIRE
20 TUBULAR | 4+539.80 800 7.5 INLOCUIRE
21 TUBULAR | 4+654.86 1000 7.5 INLOCUIRE
22 TUBULAR | 4+660.64 600 10 PROIECTAT
23 TUBULAR |  4+680 400 5 INLOCUIRE
24 TUBULAR | 4+841.98 800 7.5 INLOCUIRE
25 TUBULAR | 4+989.15 600 12.5 PROIECTAT
26 TUBULAR | 4+998.15 1000 7.5 INLOCUIRE
27 TUBULAR | 5+145 600 12.5 PROIECTAT
28 TUBULAR | 5+145.99 1000 7.5 INLOCUIRE
29 TUBULAR | 5+321.68 800 7.5 INLOCUIRE
30 TUBULAR | 5+850 600 7.5 PROIECTAT
31 TUBULAR | 5+866.74 1000 7.5 INLOCUIRE
CASETAT
32 TIPP2 | 5+902.31 2000 6 INLOCUIRE
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

33 TUBULAR | 6+340.26 600 15 PROIECTAT
34 TUBULAR | 6+346.88 1000 7.5 INLOCUIRE
35 TUBULAR 6+552 600 10 PROIECTAT
36 TUBULAR 6+630 600 10 PROIECTAT
37 TUBULAR 6+810 400 5 PROIECTAT
38 TUBULAR 6+820 400 5 PROIECTAT
CASETAT
39 TIP P2 6+838.32 2000 6 PROIECTAT
40 TUBULAR 6+930 400 5 PROIECTAT
2400 7 buc.
3600 9 buc.
TOTAL 0800 6 bue.
31000 15 buc
TIP P2 3 buc

Deoarece terenul de fundare este format din nisip prafos si pietris, argila nisipoasa cu
pietris, nisip prafos, pietris cu nisip prafos, santurile se vor executa astfel: pe tronsoanele de
drum unde declivitatea maxima este de 3.00% se vor executa santuri de pamant, iar pe
sectoarele de drum acolo unde declivitatea depaseste 3,00 % se vor execu
pana la declivitatea maxima de 10 %.
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA B
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU..

NR.PROIECT: 24/2018

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Lucrarile mentionate mai sus sunt distribuite conform tabelului de mai jos:
DISPOZITIVE DE COLECTARE SI SCURGERE A APELOR PLLUVIALE

NR.CRT. | POZITIE KM. | LUNGIME(m) | POZITIE TIP
1+856-
1 5+866.74 4010.74 DREAPTA SANT BETONAT
1+856-
2 1+932.96 54 STANGA CANAL DALAT
5+866.74- STANGA-
3 5+902.31 71.14 DREAPTA SANT BETONAT
5+902.31- STANGA- ‘
4 6+057.59 307 DREAPTA RIGOLA CAROSABILA
6+057.59-
5 6+346.88 289.29 DREAPTA RIGOLA DE ACOSTAMENT
G HUS7.5Y-
6 6+346.88 287.73 STANGA RIGOLA CAROSABILA
6+346.88- RIGOLA TRIUNGHIULARA
7 6+664.25 317.37 DREAPTA DALATA
6+346.88-
8 6+664.25 318 STANGA RIGOLA CAROSABILA
6+664.25- STANGA-
9 7+000.00 671.5 DREAPTA RIGOLA DE ACOSTAMENT
TOTAL SANT DALAT 4082
TOTAL CANAL DALAT 54
TOTAL RIGOLA CAROSABILA 913 |
TOTAL RIGOLA DE
ACOSTAMENT 961
TOTAL RIGOLA
TRIUNGHIULARA 317.37
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Deoarece terenul de fundare este format din nisip prafos si pietris, argila nisipoasa cu
pietris, nisip prafos, pietris cu nisip prafos, santurile se vor executa astfel: pe tronsoanele de
drum unde declivitatea maxima este de 3.00% se vor executa santuri de pamant, iar pe
sectoarele de drum acolo unde declivitatea depaseste 3,00 % se vor executa santuri betonate
pana la declivitatea maxima de 10 %.

Se vor executa 9 platforme de incrucisare distribuite astfel:

NR.CRT. | POZITIE | POZITIE KM. |LUNGIME | LATIME SUPRAFATA
1 STANGA 2+176.94-2+201.08 24.62 2 105.16
2 STANGA 2+487.57-2+507.57 20 2 93.52
3 STANGA 2+698.84-2+718.84 20 2 93.52
4 STANGA 3+000.37-3+020.37 20 2 93.52
5 STANGA 4G A44-34285.12 3118 2 128:02
6 STANGA 3+608.86-3+650.38 41.51 2 150.59
7 STANGA | 4+074.69-4+099.33 24.65 2 107.08
8 STANGA 4+679.48-4+705.54 26.06 2.7 106.03
9 DREAPTA 5+914.31-5+937.44 - - 181.73

TOTAL 1055.17

Se vor amenaja un numar de 21 drumuri laterale pe o lungime de 5 ml cu acceasi
structura rutiera ca a drumului judetean modemizat. Pozitionarea acestora se va face conform
tabelului de mai jos.

POZITIE | SUPRAFATA | LUNGIME
NR.CRT. | POZITIE KM. (mp) (m) LATIME
1 STANGA 1+939.44 48 5 6
DREAPTA | 2+081.70 37 5 6
3 DREAPTA | 2+577.90 37 5 5.5

4 DREAPTA | 4+140.01 43.79 5 6
5 STANGA 4+660.64 44.97 5 6
6 DREAPTA | 4+989.15 45.28 5 6
7 DREAPTA 5+145 32.91 5 6

8 STANGA 5+324.92 18.15 5 2.75

9 STANGA 5+342.93 19.87 5 2.75
10 DREAPTA 5+850 19.14 5 3
11 DREAPTA | 6+340.26 84.33 5 -
12 STANGA 6+380.46 11.88 5 3

13 STANGA 6+413.24 12.7 5 2,75
14 DREAPTA 6+552 21.73 5 3
15 DREAPTA 6+630 16.89 5 3

16 STANGA 6+638.99 14.96 5 2.75
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

17 STANGA 6+658.40 12.4 5 2.75

18 DREAPTA 6+700 21.87 5 3

19 DREAPTA 6+766 18.26 5 3

20 DREAPTA | 6+782.22 21.58 5 2.75

21 DREAPTA 6+990 21.87 5 3
TOTAL 604.58

Datorita faptului ca exista cutii de curent care se afla pe platforma drumului judetean,
beneficiarul a solicitat relocarea acestora. Pozitionarea acestora se regaseste in tabelul de mai
jos:

CUTII CURENT-NECESAR RELOCARE
NR. CRT. POZITIE KM POZITIE
1 5+987.61 DREAPTA
2 6+117.48 DREAPTA
3 6+188.28 DREAPTA
4 6+239.02 DREAPTA
5 6+518.25 DREAPTA
6 6+645.25 DREAPTA
7 6+899.78 STANGA
L AMENAJARE CANAL EVACUARE PODET
NR.
CRT. POZITIE KM POZITIE LUNGIME
1 4+654.86 STANGA 40

AMENAJARE RADIER DIN COSURI DE GABIOANE I

NR. ———_
CRT. |  POZITIE KM POZITIE supRA%- CON Grosim
Q,/v /—:-—-.._.u‘-_ 7 \\\\
1 5+902.31 AMONTE+AVAL [/CBS N AN 0.5
W 7 7y \\
- -.
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

TRONSOANE PE CARE SE APLICA MAS16

Nr.crt POZITIE KM LUNGIME TRONSON (ml)
1 6+756.53-6+837.53 81
2 6+897.28-7+000.00 102.72
TOTAL 183.72

b)descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucriiri incluse in solutia tehnica
de interventie propusi

Se vor executa lucrari de decolmatare a santurilor acolo unde sunt
prevazute santuri de pamant si reprofilarea acestora , pentru a asigura vizibilitatea
in curbe, acolo unde s-au format cavalieri, acestia se vor taia pentru a asigura
siguranta circulatiei, se va reface complet funndatis dromulal pe anumiie séltoare

unde aceasta este dezafectata total din cauza infiltratiilor de apa.

c)analiza vulnerabilititilor cauzate de factori-de rise, antropici si naturali,
inclusiv de schimbiiri climatice ce pot afef a?aﬁl‘\v"jfilfﬁ:;\y
Proiectul este adaptat normelor tehn gg;“ce Psrfmasu%lﬁ{ recomandate de
Uniunea Europeana si legislatia natiorfafa. fn g&derﬁ pr dveéniyii riscurilor s-au
efectuat o serie de studii geologice, ge sﬂldmi‘éfeaoa'ﬁ: la clima zonala,
adancimea de inghet si seismologice. || x >r-A) *
Din punct de vedere al realizaNj fte Aci it}

1 de reabilitare,
San ori este necesara
modificarea solutiei prevazute initial in dovugie ftdtiatehnica a lucrarii pentru
a se verifica necesitatea modificarii solicitate si adaptarea la conditiile de
amplasament a lucrarilor noi de executat.

Inspectia de Constructii este institutia de control din fiecare judet care are
are dreptul si obligatia de a verifica stadiul de executie al lucrarilor si modul in
care se respecta conditiile de calitate a acestora.

Constructorul are obligatia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist,
responsabil tehnic cu executia lucrarilor-autorizat, care va avea sarcina sa
asigure conditiile necesare ca fiecare etapa de executie sa se faca cu respectarea
conditiilor de calitate a lucrarilor dar si respectarea graficului de executie al
lucrarilor contractate implicit cu respectarea termenelor de excutie.

Au fost identificate urmatoarele riscuri posibile pe parcursul derularii
proiectului si desfasurarii activitatii asupra utilizarii drumului:

Riscuri de ordin tehnic:

e Aparitia unor evenimente meteorologice si seismice care sa depaseasca
solutiile tehnice proiectate;
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

* Acutizarea lipsei de forta de munca specializate in domeniul constructiilor,
datorate si migratiei catre tarile mai dezvoltate ale UE;

* Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de bunuri, servicii si
lucrari;

e Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea,
Cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite;

Riscuri de ordin financiar:
* Intrarea Romaniei intr-o perioada de criza politica sau economica;
* Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului;
* Incapacitatea unitatii administrativ-teritoriale de a cofinanta proiectul;
® Depasirea costurilor alocate(inclusiv ca urmare a cresterii preturilor la
materiale si manopera)
Riscuri de ordin institutional:
» Schimbarea administratorului drumului;
Riscuri de ordin legal:
¢ Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu

Fata de ierarhia stabilita a riscurilor care au fost identificate, se va adopta
urmatoarea strategie de management a riscului:
1. Riscul privind neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care
sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile
stabilite — risc major influentat de impactul major asupra proiectului pe care il
poate produce acesta precum si de probabilitatea destul de ridicata de a se
produce
Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate:
C)Acceptarea (asumarea)riscului — probabilitatea de producere a acestuia este
acceptata iar impactul este cunoscut de catre ordonator:
d)Reducerea riscului — incheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrari;
organizarea procedurii de selectie care sa permita schimbarea constructorului.
2. Riscul privind depasirea costurilor alocate(inclusiv ca urmare
acresterii preturilor la materiale si manopera) — risc major asupra proiectului
pe care il poate produce acesta precum si probabilitatea destul de ridicata de a
se produce
Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate:
b) Acceptarea (asumarea) riscului — probabilitatea de producere a acestuia este
acceptata iar impactul este cunoscut de catre ordonator. Astfel este prezentata
in tabelele urmatoare o variatie a costului de capital si a costurilor de operare
de -5% pana la +5% pentru a observa modificari asupra indicatorilor de
performanta a proiectului.
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

d)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

Nu este cazul.

e)caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucririlor de interventie.

Se va reabilita drumul judetean 123C in lungime de 5144 ml cu
platforma de 5,00 ml din care parte carosabila de 4,00 m si acostamente de
2x0.50 m de la KM 1+856,00-5+952.61 si platforma de 3,50 m! din care parte
carosabila de 2,75 ml si doua acostamente de 0,375 ml de la km 5+952,61-
7+000,00.

Sectoarele de drum cuprinse in intravilanul localitatilor sunt : km
1+856-2+102,72, 6+057,59-7+000 ,iar in extravilan este sectorul cuprins
intre km 2+102,72-6+057,59.

La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara urmatoarele lucrari:

Structurile rutiere propuse de la KM 1+856,00-7+000,00 vor avea
urmatoarea alcatuire:
> varianta a. - structura rutiera elastici
Lucrarile propuse constau in :
pastrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,
rectificéri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sdpaturi mecanice si manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
pastrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,
rectificari in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sapaturi mecanice si manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
strat de forma din refuz de piatri spartd -10 em in intravilan
strat de fundatie din balast-25 ¢cm
strat de bazd din macadam, cu grosimea de 15 cm
strat de legatura din binder BAD 22,4 cu grosimea de 6 cm,
strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16, de 4 em grosime.

VVVVYVY VVV VVY
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU..
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

5.2.Necesarul de utilitiiti rezultate, inclusiv estimiri privind depiisirea
consumurilor initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

Pentru executia lucrarilor nu sunt necesare utilitati suplimentare.

5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni alcatuita din :

o Durata aferenta intocmirii proiectului tehnic si organizare

proceduri de achiztie -12 luni

o Durata de executie a lucrarilor 12 luni
=5:4.Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare;
- costurile estimative de operare pe durata normati de viati/amortizare a
investitiei.

Sunt prezentate in devizul general, devizul financiar si devizele pe obiecte.

Evaluare estimativa lucrari varianta B

Pret
Cantitate | unmitar Valoare
Nr.crt Descrierea si calculul cantitatii UM (RON) (RON)
LUCRARI EXECUTIE DRUM
Terasamente
1 Sapatura pamant mc 7200 25 180000
2 umplutura mc 3060 65 198900
Sistem rutier
1 Strat refuz de piatra mc 475 60 28500
2 Strat de balast mc 6645 65 431925
3 Strat nisip me 638 90 57420
4 Hartie Kraft mp 21288 5 106440
5 Dala de beton BCR 4,0 mp 21288 110 2341680
SANTURI SI RIGOLE
1 Sant de pamant ml 3086 36 111096
2 Sant de beton ml 1368 120 164160
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018 B
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,

3 Rigola carosabila ml 778 380 295640
4 Rigola ranforsata tip V cu dren de fund ml 3788 750 2841000
5 Rigola ranforsata tip V fara dren de fund ml 1266 650 822900
Podete
1 Podete tubulare D=1000 mm L=7,50 m buc 14 12000 168000
2 Podete tubulare D=1000 mm 1=10,00 m buc 7 15600 109200
3 podet casetat tip P2 buc 1 35000 35000
LUCRARI ACCESORII
1 Montare indicatoare de ciremlatie L bhue | 60 | 800 48000
2 Marcaje longitudinale Kechv. 11 1000 11000
Amenajare 1drumuri laterale
1 Drumuri laterale buc 11 13680 150480
TOTAL 8101341
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S$.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,,

NR.PROIECT: 24/2018

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.

CONSILIUL JUDETEAN

beneficiar HARGHITA

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

nr. Proiect

24/2018

faza

DALI

Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau
DEVIZ GENERAL CONFORM H.G.907/2016-VARIANTA

B

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :

Denumirea capitolelor si subcapitole

Nr. Crt de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAFITOLUL 1 Cheliuieli pentru objinerea $i amenajarea ierenuiui
1.1. Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajari pentru protectia
mediului si aducerea terenului
1.3. la starea initiala 0 0 0
Cheltuieli pentru
1.4, relocareal/protectia utilitatilor 0,000 0 0
Total Capitol 1 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea_utilitatilor necesare obiectivului de investitie

Total Capitol 2 0,060 , 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru projectare si asistenta tehnica
3.1.
3.1.1 Studii teren 4000,000 760,000 4760,000
3.1.2 Raport privind impactul
asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3. Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3.5.3.Studiu de
fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii
si_deviz general 15000,000 2850,000 17850,000
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA .
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7-+000 IESIRE SAT HOSASAU.

NR.PROIECT: 24/2018

3.5.4.Documentatiile tehnice
necesare in vederea obtinererii

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1000,000 190,000 1190,000
3.5.5. Verificarea tehnica de
calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 1800,000 342,000 2142,000

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de
executie

3.7.1.Managmentul de proiect
pentru obiectivul de investitie

13090,000

30000,000

2487,100

5700,000

15577,100

35700,000

3.7.2.Auditul financiar

= grolecLar LU '.Y l I'
3.8.1.1.pe perioada de executie a
lucrarilor 1000,000 190,000 1190,000
3.8.1.2.pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor
de executie, avizat de catre ISC 1500,000 285,000 1785,000
-
3.8.2. Dirigentie de santier ___35000,000 6650,000 41650,000
Total Capitol 3 | 120.890,000 22.969,100 143.859,100

CAPITOLUL 4 Cheltuieli

Total Capitol 4

8.101.341,000

entru investitia de baza

1.539.254,790

' 9.640.595,790

5.1.1 .urarid cotructii si
instalatii aferente organizarii de

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

santier 0,000 0,000 0,000
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii
santierului 0,000 0,000 0,000
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

5.2.1.Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii

finantatoare 0,000 0,000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru

controlul calitatii lucrarilor de

constructii 8.101,341 8.101,341

5.2.3.Cota aferenta ISC pentru

controlul statului in amenajarea

teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de

constructii 40.506,705 40.506,705
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale
a Cosntructorilor 40.506,705 40.506,705

5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize
conforme si autorizatia de
construire /desfiintare _ 3.683,000 3.683,000

Total Capitol 5| 902931,851 153925,479 1056857,330
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de
6.1 exploatare

6.2 Probe tehnologice

In preturi la data de 11.05.2021 1 euro = 4,9265

Semnul (.) este separator al (1000)
miilor

Data 11.05.2021

BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN
HARGHITA
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau

Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

DEVIZ PE OBIECT NR.1 LUCRARI EXECUTIE DRUM-VARIANTA B

NR. Denumire categorie de lucrari Valoare fara Valoare cu

CRT TVA TVA TVA

I CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 3344865,000 | 635524,350 | 3980389,350
Terasamente ,sistematizare pe verticala si amenajari

4.1.1. | exterioare 3344865.,000 | 635524,350 | 3980389350

4.1.2. | Rezistenta

4.1.3. | Arhitectura

4.1.4. | Instalatii

TOTAL 1 -SUBCAP 4.1

4.2,

TOTAL II -SUBCAP 4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

TOTAL III -SUBCAP .4.3+4.4.+4.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT I 3344865,000 | 668973,000 | 4013838,000
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018 }
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat
Hosasau

Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

DEVIZ PE OBIECT NR.2 SANTURI SI RIGOLE-VARIANTA B

NR. | Denumire categorie de lucrari

Valoare fara Valoare cu
CRT TVA TVA TVA
CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de
baza
4.1. Constructii si instalatii 4.234.796,000 804.611,240 | 5.039.407,240
Terasamente ,sistematizare pe verticala
4.1.1. | si amenajari exterioare 4.,234.796,000 | 804.611,240 5.039.407.240
4.1:2- | Rezistenta
4.1.3. | Arhitectura
4.1.4. | Instalatii
TOTAL 1 -SUBCAP 4.1
4.2,
TOTAL 1II -SUBCAP 4.2
4.3.
4.4.
4.5,
4.6.
TOTAL III -SUBCAP .4.3+4.4.+4.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 11 4234796,000 846959,200 5081755,200
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BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau
Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

DEVIZ PE OBIECT NR.3 PODETE-VARIANTA B

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA y
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

NR. | Denumire categorie de lucrari v
aloare fara Valoare cu
CRT TVA TVA TVA
I CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 312.200,000 | 59.318,000 | 371.518,000
Terasamente ,sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.1. | exterioare 312.200,000 | 59.318,000 | 371.518.000
4.1.2. | Rezistenta
4.1.3. | Arhitectura
4.14, | Instalatii
TOTAL 1 -SUBCAP 4.1
4.2.
TOTAL II -SUBCAP 4.2
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
TOTAL III -SUBCAP .4.3+4.4.+4.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT IlI 312200.000 62440,000 374640,000
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau
Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

DEVIZ PE OBIECT NR.4 LUCRARI ACCESORII-VARIANTA B

NR. | Denumire categorie de lucrari Valoare Valoare

CRT fara TVA TVA cu TVA

I CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 59.000,000 | 11.210,000 | 70.210,000
Terasamente ,sistematizare pe verticala si amenajari

4.1.1. | exterioare 59.000,000 | 11.210,000 | 70.210,000

4.1.2. | Rezistenta

4.1.3. | Arhitectura

4.14. | Instalatii

TOTAL I -SUBCAP 4.1

42. |

TOTAL II -SUBCAP 4.2

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

TOTAL III -SUBCAP .4.3+4.4,+4.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT IV 59000,000 11800,000 | 70800.000
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau
Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

DEVIZ PE OBIECT NR.5S AMENAJARE 11 DRUMURI LATERALE-VARIANTA B

NR. | Denumire categorie de lucrari
Valoare Valoare cu
CRT fara TVA TVA TVA
I CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 150480,000 | 28591,200 | 179071,200
Terasamente ,sistematizare pe verticala si
4.1.1. | amenajari exterioare 150480,000 | 28591,200 | 179071,200
4.1.2. | Rezistenta
4.1.3. | Arhitectura
4.1.4. | Instalatii
TOTAL 1 -SUBCAP 4.1
4.2,
TOTAL II -SUBCAP 4.2
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
TOTAL III -SUBCAP .4.3+4.4.+4.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT V 150480,000 | 30096,000 | 180576,000
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BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.

Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat
Hosasau

beneficiar CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

DEVIZ FINANCIAR-VARIANTA B

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA ;
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU..

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Denumirea capitolelor si subcapitole de Valoare (fara Valoare (cu
Nr. Crt cheltuieli TVA) TVA TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.
o _3.1.1_Studii teren _ 4.000.000 760,000 4 760,000
3.1.£Z Raport privind impactul asupra
mediului 0,000 0,000 0,000

3.1.3. Alte studii specifice

3.5.1 .eae poiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general 15.000,000 2.850,000 17.850,000
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinererii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.000,000 190,000 1.190,000
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de executie 1.800,000 342,000 2.142,000

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie

3.7.1.aagenu| de proiect pentru
obiectivul de investitie

13.090,000

30.000,000

2.487,100

5.700,000

15.577,100

35.700,000

_3.7.2.Auditul financiar

nica din prtea

0,000 _

0,000

0,000

proiectantului 2.500,000 475,000 2.975,000
3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor 1.000,000 190,000 1.190,000
3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre ISC 1.500,000 285,000 1.785,000
3.8.2. Dirigentie de santier 35.000,000 6.650,000 41.650,000
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L.
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C

SUCEAVA )
KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.

NR.PROIECT: 24/2018

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Total Capito!

3| 120.890,000 | 22.969,100 | 143.859,100

5.1

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier

0,000 0,000 0,000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii
santierului

creditului bancii finantatoare

5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente

0,000 0,000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii

8.101,341 8.101,341

5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului ,

urbanism si pentru autorizarea luerarilor

de constructil

40.506,705 40.506,705

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a
Cosntructorilor

40.506,705 40.506,705

5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize conforme

_si autorizatia_de construire /desfiintare

3.683,000 ___3.683,000
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NR.PROIECT: 24/2018

Evaluare estimativa lucrari varianta A

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Pret
Cantitate | unitar Valoare
Nr.crt Descrierea si calculul cantitatii UM (RON) (RON)
LUCRARI EXECUTIE DRUM
Terasamente
1 Sapatura pamant mc 7200 25 180000
2 umplutura mce 3060 65 198900
Sistem ruftier
1 Strat refuz de piatra mc 475 80 38000
2 Strat de balast mc 6645 85 564825
3 Strat macadam me 3987 115 458505
4 Strat binder to 3001 310 930310
5 Strat uzura to 2043 380 776340
SANTURI ST RIGOLE
1 Sant de pamant ml 3086 36 111096
2 Sant de beton ml 4082 150 612300
3 Rigola carosabila ml 913 380 346940
4 Rigola de acostament ml 961 98 94178
5 Canal dalat ml 54 350 18900
6 Canal pamant ml 40 56 2240
Podete
1 Podete tubulare D=1000 mm buc 15 16500 247500
2 Podete tubulare D=800 mm buc 6 15600 93600
3 Podete tubulare D=600 mm buc 9 12300 110700
4 Podete tubulare D=400 mm buc 7 12300 86100
5 Podet tip P2 buc 3 35600 106800
LUCRARI ACCESORII
1 Montare indicatoare de circulatie buc 60 800 48000
2 Marcaje longitudinale Kechv. 11 1000 11000
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018 ;
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

3 Realocare cutii electricitte buc 7 1000 7000
4 Amenajare radier mp 41 135 5535
Amenajare21 drumuri laterale
1 Drumuri laterale buc 21 13680 287280
TOTAL 5336049
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NR.PROIECT: 24/2018

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.

CONSILIUL JUDETEAN

beneficiar HARGHITA

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA y
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 [ESIRE SAT HOSASALU.,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

nr. Proiect

24/2018

faza

DALIX

Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau
DEVIZ GENERAL CONFORM H.G. 907/2016-varianta A

recomandata
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :

Denumirea capitolelor si subcapitole

Valoare (fara

Nr. Crt de cheltuieli TVA) TVA Valoare (cu TVA)
el lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0 0 0
1.2. Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajari pentru protectia
mediului si aducerea terenului
1.3. la starea initiala 0 0 0
Cheltuieli pentru
1.4. relocareal/protectia utilitatilor 0,000 0 0
Total Capitol 1 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asiqurarea utilitatilor nece
Total Capitol 2] 0,000

0,000

esare obiectivului de investitie

0,000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1 Studii teren 4000,000 760,000 4760,000
3.1.2 Raport privind impactul
asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3. Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA 5
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,

NR.PROIECT: 24/2018

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

3.5.3.5tudiu de
fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii
si_deviz general

15000,000

2850,000

17850,000

3.5.4.Documentatiile tehnice
necesare in vederea obtinererii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1000,000

190,000

1190,000

3.5.5. Verificarea tehnica de
calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

1800,000

342,000

2142,000

3.8.

3.6.
3.7.

- 3.8.1.Asistenta tehnica din partea

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de

executie

3.7.1.Managmentul de proiect
bentru obiectivul de investitie

13090,000

0,000

2487,100

0,000

15577,100

0,000

3.7.2.Auditul financiar

_proiectantului

0,000

2500,000

0,000

475,000

0,000

2975,000

3.8.1.1.pe perioada de executie a
lucrarilor

1000,000

190,000

1190,000

3.8.1.2.pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor
de executie, avizat de catre ISC

1500,000

285,000

1785,000

3.8.2. Dirigentie de s_antier

80000,000

15200,000

95200,000

Total Capitol 3

120.890,000

22.969,100

143.859,100

Total Capitol 4 | 5.336.049,000

CAPITOLUL 4 Cheltuieli

pentru invsitia de baza _

1.013.849,310

6.349.898,310

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli_

5..Lcrari de ctructii si
instalatii aferente organizarii de
santier




NR.PROIECT: 24/2018

5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii
santierului

5.2.

5.2.1.Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii
finantatoare

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

0,000

0,000

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIL

0,000

0,000

0,000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de
constructii

39.494,380

39.494,380

5.2.3.Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de
constructii

7.898,876

7.898,876

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale

a Cosntructorilor A

26.680,245

5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize
conforme si autorizatia de

construire /desfiintare

Total Capitol 5

3.683,000

611361,401

101384,931

26.680,245

3.683,000

712746,332

Pregatirea personalului de
exploatare

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Probe tehnologice

Ttal Capitol 6

ITOLE

E | 606830

170 6068,
.i_ 'I‘_ | -

In preturi la data de

marti, 11 mai
2021

Semnul (.) este separator al (1000)

miilor
marti, 11 mai
Data 2021
BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN
HARGHITA
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau

Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

DEVIZ PE OBIECT NR.1 LUCRARI EXECUTIE DRUM-VARIANTA A

NR. | Denumire categorie de lucrari Valoare fara Valoare cu

CRT TVA TVA TVA

I CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 3146880,000 | 597907,200 | 3744787,200
Terasamente ,sistematizare pe verticala si

4.1.1. | amenajari exterioare 346880000 . 597907, 200 | 1744787200

4.1.2. [ Rezistenta

4.1.3. | Arhitectura

4.1.4. | Instalatii

TOTAL I -SUBCAP 4.1

4.2.

TOTAL II -SUBCAP .4.2

4.3.

44.

4.5.

4.6.

TOTAL III -SUBCAP .4.3+4.4.+4.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT I 3146880,000 | 629376,000 | 3776256,000
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU..
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 242018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat
Hosasau

Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE
BAZA

DEVIZ PE OBIECT NR.2 SANTURI SI RIGOLE-VARIANTA A
h*

NR. | Denumire categorie de lucrari Valoare fara Valoare cu

CRT TVA TVA TVA
CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de

1 baza

4.1. Constructii si instalatii 1.185.654,000 | 225.274,260 | 1.410.928,260
Terasamente sistematizare pe verticala

4.1.1. | si amenajari exterioare 1.185.654,000 | 225.274,260 1.410.928,260

4.1.2. | Rezistenta

4.1.3. | Arhitectura

4.1.4. | Instalatii

TOTAL I -SUBCAP .4.1

4.2,

TOTAL II -SUBCAP .4.2

4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

TOTAL III -SUBCAP .4.3+4.4.+4.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 11 1185654,000 237130,800 1422784,800
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau
Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

DEVIZ PE OBIECT NR.3 PODETE-VARIANTA A

NR. | Denumire categorie de lucrari Valoare fara Valoare eu

CRT TVA TVA TVA

I CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Construetii si instalatii 644.700,000 | 122.493,000 | 767.193,000
Terasamente ,sistematizare pe verticala si

4.1.1. | amenajari exterioare 644.700,000 | 122.493,000 | 767.193,000

4.1.2. | Rezistenta

4.1.3. | Arhitectura

4.1.4. | Instalatii

TOTAL I -SUBCAP 4.1

4.2,

TOTAL II -SUBCAP 4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

TOTAL III -SUBCAP .4.3+4.4.+4.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT III 644700,000 128940,000 773640,000
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PROIECTANT : 8.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7-+000 IESIRE SAT HOSASAU.

NR.PROIECT: 24/2018

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.

Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau
Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

DEVIZ PE OBIECT NR.4 LUCRARI ACCESORII-VARIANTA A

NR. | Denumire categorie de lucrari Valoare Valoare

CRT fara TVA TVA cuTVA

I CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 71.535,000 | 13.591,650 | 85.126,650
Terasamente ,sistematizare pe verticala si amenajari

4.1.1. | exterioare 71.535,000 | 13.591,650 | 85.126.650

| 4.1.2. | Rezistenta

4.1.3. | Arhitectura

4.14. | Instalatii

TOTAL 1 -SUBCAP .4.1

42. |

TOTAL TI -SUBCAP .4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

TOTAL II -SUBCAP .4.3+4.4.+4.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT IV 71535,000 14307,000 | 85842,000
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire sat Hosasau
Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

DEVIZ PE OBIECT NR.5 AMENAJARE 21 DRUMURI LATERALE-VARIANTA A

NR. | Denumire categorie de lucrari Valoare Valoare cu

CRT fara TVA TVA TVA

I CAP 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 287280,000 | 54583.200 | 341863,200
Terasamente ,sistematizare pe verticala si

4.1.1. | amenajari-exterioare | 287280.000 | 54583;260 | 341863200

4.1.2. | Rezistenta

4.1.3. | Arhitectura

4.1.4. | Instalatii

TOTAL I -SUBCAP .4.1

4.2.

TOTAL I -SUBCAP 4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

TOTAL III -SUBCAP .4.3+4.4.44.5+4.6
TOTAL DEVIZ PE OBIECT V 287280,000 57456,000 | 344736,000
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
Reabilitare DJ 123 C ,km 1+856-7+000,iesire
sat Hosasau

beneficiar CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
DEVIZ FINANCIAR-VARIANTA A
Denumirea capitolelor si subcapitole de Valoare (cu
Nr. Crt cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.
3:1.1 Studiiteren 4.000,000 760,000 4.760,000
3.1.2 Raport privind impactul asupra
mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3. Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000
3.2,
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general 15.000,000 2.850,000 17.850,000
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinererii
avizelor/acordurilorfautorizatiilor 1.000,000 190,000 1.190,000
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 1.800,000 342,000 2.142,000
3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie 13.090,000 2.487,100 15.577,100
3.6.
3.7.
3.7.1.Managmentul de proiect pentru
obiectivul de investitie 0,000 0,000 0,000
3.7.2.Auditul financiar 0,000 0,000 0,000
3.8.
3.8.1.Asistenta tehnica din partea
proiectantului 2.500,000 475,000 2.975,000
3.8.1.1.pe perioada de executie a
lucrarilor 1.000,000 190,000 1.190,000
e = .
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA .
DENUMIRE PROTECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASALU,,

NR.PROIECT: 24/2018

3.8.1.2.pentru participarea proiectantului
la fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

ISC 1.500,000 285,000 1.785,000
3.8.2. Dirigentie de santier 80.000,000 15.200,000 95.200,000
Total Capitol 3 120.890,000 22.969,100 | 143.859,100

5.1

5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii
santierului

5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente
Credituiui barncii finantatoare

0,000

0,000

5.2.2, Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii

39.494,380

39.494,380

5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului ,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii

7.898,876

7.898,876

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a
Cosntructorilor

26.680,245

26.680,245

5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize
conforme si autorizatia de construire
Idesiinr i

In preturi la data de

marti, 11 mai 2021

1 euro = 4.9265

Semnul (.) este separator al (1000) miilor

Data

marti, 11 mai 2021
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

=5.5.Sustenabilitatea realizarii inv
a)impactul social si cultural;

Drumul judetean DJ 123 Q um ju
lungimea L=5,144 KM, ce asigu éJQCQe?%;sﬁ ele
Necesitatea reabilitarii drumul .' lude& __‘ﬂt)a:»apé .
inregistrate intre anii 2005-2016, caré;au fesavas
de aceste cai de acces. Ploile torent1

/ QC_) L P y ‘:.
%ste n-drum judefy

itod si Hosasau.
t ‘dupa ploile extraordinare
gradarile acumulate in timp

g=ferddarea si spalarea platformei si
a terasamentelor, colmatarea santurilor), care au dus cumulat la starea actuala a
drumulyl judetean

1 DY 123C.

Principalele degradari ale drumului s-au datorat erodarii puternice si
coborarii talvegului firului principal, ceea ce a dus la marirea pantei si a
instabilitatii versantilor si implicit la subminarea si prabusirea rambleului
platformei drumului pe zone reduse.

De asemenea intarzierea sau neexecutarea unor lucrari de intretinere a
platformei si a santurilor, lipsa unor consolidari judicios abordate la traversari si
consolidari de versanti a condus la starea actuala a drumului

Oportunitatea reabilitarii este permanenta data fiind importanta retelei
de cai de transport interne.

Proiectul va asigura conexiunea la reteaua nationala de drumuri.

Transporturile sunt o activitate care se desfdsoard la nivel mondial, de
aceea, este nevoie de o cooperare internationald puternicd pentru ca actiunile
intreprinse sd fie eficiente. Astfel, imbunitatirea si dezvoltarea retelei rutiere va
conduce automat si la dezvoltarea cooperirii europene in domeniul
transporturilor. Astfel, noua retea imbunititita va raspunde mai bine dorintei de
a cdldtori a cetatenilor si nevoilor economiei noastre in ceea ce priveste
transportul de marfs, anticipand totodati constrangerile in materie de resurse si
de mediu. Acesta este si motivul pentru care este necesard dezvoltarea cooperirii
europene in domeniul transporturilor.
b)estimiri privind forfa de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza
de realizare, in faza de operare;

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei.

a) Numar de locuri de munca create in faza de executie.
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Numarul de locuri de munca create pe durata executiei investitiei este de
aproximativ 15 de persoane, calificate si necalificate care vor lucra efectiv la

executia aceste investitii.

b) Numar de locuri de munca operare.

Numaérul componentilor echipei de intretinere va reprezenta, asadar,
numarul de locuri de munca nou create, iar oamenii respectivi vor proveni din
randul personalului angajat.

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
viodiversitaiii $i a sitarilor protejate, dupa caz.
Protectia calitatii apelor.

- se prevad mijloace de retinere a scurgerilor apelor uzate tehnologice
si menajere in organizarea de santier , astfel incat sa se incadreze in
prevederile NTPA 001/2002 aprobate prin HG nr.188/2002;

- se interzice orice deversari de ape uzate, reziduuri, deseuri de orice
fel, pe sol si in subsol.

Protectia aerului - utilajele tehnologice folosite in timpul constructiei
si operarii vor respecta prevederile HG nr. 743/2002 privind stabilirea
procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna, destinate
masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze
si particule poluante provenite de la acestea.

Protectia solului si subsolului:
- Depozitarea in siguranta a materialelor de constructii (pentru a nu fi
antrenate de vant si ploi) si indepartarea de pe teren a deseurilor;
- Se va asigura retinerea deseurilor in spatii de depozitare sigure,acoperirea
acestora cu materiale inerte.

E5.6.Analiza financiari si economica aferentd realizirii lucririlor de
interventie:
a)prezentarea cadrului de analizdi, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta;

Analiza optiunilor
S-au luat in calcul urmétoarele variante:
-Varianta zero- varianta fara investitie
In varinata 0 se vor executa doar lucrari de reparatii curente ale partii
carosabile , decolmatare santuri si podete
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

-Varianta 1- Reabilitarea drumului cu imbracaminte bituminoasa.

In varinata 1 se va executa un drum cu imbracaminte bituminoasa, se vor
decolmata si executa santuri atat de pamant cat si santuri dalate , se vor inlocui
si executa podete , se vor monta semne de circulatie pentru cresterea gradului
de siguranta in exploatare a drumului.

S-a ales varianta maxima deoarece asigura conditiile maxime de confort
si este si cea mai ecomonica,fiind si preferabila din punct de vedere a protectiei
mediului etc.

Perioada de referinta este cea de 20 ani , analiza financiara fiind
prezentata la capitolele de mai jos.

Tabel 1
Optiunea 1 Optiunea 2
Beneficii  socio- economice |Varianta-fara a |Varianta cu
agteptate la nivelul comunitatii si |se reabilita drum reabilitat
a utilizatorilor drumului , executie
forestier santuri s
podete.
Cresterea confortului 0 10
Scaderea gradul ui de poluare 1 8
Crestrea timpului de deplasare |1 8
Cresterea potentialului economic |1 8
al zonei
Stoparea  fenomenului de |1 8
depopulare din mediul rural prin
reducerea  decalajelor rural-
urban
Cresterea gradului de siguranta |1 8
in exploatatere
Total 5 50

Asa cum se remarca din tabelul cu evidenta beneficiilor socio-economice
agteptate tab.l rezultd ci cea mai buni solutie este aceea de reabilitare.
Analiza optiunilor si a fezabilitatii proiectului a tinut cont de :
zona de influentd a proiectului,analiza noi investitii care sunt asteptate pe durata
de operare a investitiei.
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU..
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Ipotezele principale luate in considerare la elaborarea analizei proiectului
sunt urmétoarele:

Din punct de vedere - Obiectiv general - mentinerea nivelului de dezvoltare
economica actuala, ca valoare minima.

Avand in vedere cd prognozele i estimarile se bazeazi in mare parte pe
evaluarea situatiei actuale - este necesar ca aceasta ipoteza si fie validati in
perioada de exploatare a proiectului. Avandu-se in vedere evolutiile recente,
este rezonabil sd presupunem ci ritmul actual de crestere economici se va
mentine.

[ JRPRX]

proiectuliui = AN
M A ,V A
Q' Q‘O\J p ?\ o\
w

b)analiza cererii de bunuri s§i servic Oc e Pjﬂs,tgifa
dimensionarea investitiei, inclusiv progno
c)analiza financiari; sustenabilitatea finan ’aga
",

Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe,

prezentata in tabelul de mai jos: % PRO
An 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Rata

inflatiei(%) 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90
index

an1=100) 100,00 100,20 100,50 100,90 101,40 102,00 102,70 103,50
An 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Rata

inflatiei(%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
index

an1=100) 103,50 104,50 105,50 106,50 107,50 108,50 109,50 110,50
An 2037 2038 2039 2040 2041

Rata

inflatiei(%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

index
(an1=100) 111,50 112,50 113,50 114,50 115,50

In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate
tinand cont de rata inflatiei si fixate la un an de baza.

Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea
indicatorilor de performanta ai proiectului, adica valoarea neta actualizata
financiara —~VNAF si a ratei interne de rentabilitate financiara RIRF) este de 5%

EEEREE =L = s=aSS
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in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 — ORIENTARI PRIVIND
METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU,
elaborate de Comisia Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA COST —
BENEFICII A PROIECTELOR DE INVESTITII” elaborat de Profesor Massimo

Florio al Universitatiide Studii din Milano.

Evolutia costurilor de operare

Costurile de operare sunt date de costurile de intretinere pentru mentinerea
acestora in parametrii proiectati, pe toata durata de utilizare, precum si de

costurile administrative

Tinand cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum
si de rata de aducere in preturi constante ale anului 2021, aceste costuri se

prezinta astfel:

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA B
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

COSTURI DE OPERARE

Costuri cu Costuri cu
Ani intretinerea intretinerea

curenta periodica
2021 0,00 0,00
2022 12.780,00 0,00
2023 12.805,56 0,00
2024 12.869,59 0,00
2025 12.933,94 0,00
2026 13.063,28 0,00
2027 13.272,29 0,00
2028 13.577,55 0,00
2029 13.998,45 0,00
2030 14.558,39 0,00
2031 15.286,31 0,00

2032 16.203,49 12.780,00
2033 17.337,74 0,00
2034 18.724,75 0,00
2035 20.409,98 0,00
2036 22.450,98 0,00
2037 24.920,59 0,00
2038 27.911,06 0,00
2039 31.539,50 0,00
2040 35.955,03 0,00
2041 41.348,28 0,00

TOTAL 391.946,74 12.780,00
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Sunt incluse in aceste costuri si cheltuielile de administrare, adica cele legate de salariile
personalului din directia tehnica, precum si costurile administrative aferente, care se va

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE IN TERVENTII

ocupa de gestionarea acestor investitiei

COSTURI Si CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

. L. . Salariul Cheltuieli
Ani Nr.angajati Cost/angajat srinal administrative

2021 0 0,00 - -
2022 2 0,00 0,00 500,00
2023 2 0,00 17.400,00 17.935,80
2024 2 0,00 17.400,00 17.989,50
2025 2 0,00 17.400,00 17.989,50
2026 2 0,00 17.400,00 18.079,00
2027 2 0,00 17.400,00 18.186,40
2028 2 0,00 17.400,00 18.311,70
2029 2 0,00 17.400,00 18.454,90
2030 2 0,00 17.400,00 18.616,00
2031 2 0,00 17.400,00 18.795,00
2032 2 0,00 17.400,00 18.974,00
2033 2 0,00 17.400,00 19.153,00
2034 2 0,00 17.400,00 19.332,00
2035 2 0,00 17.400,00 19.511,00
2036 2 0,00 17.400,00 19.690,00
2037 2 0,00 17.400,00 19.869,00
2038 2 0,00 17.400,00 20.048,00
2039 2 0,00 17.400,00 20.227,00
2040 2 0,00 17.400,00 20.406,00
2041 2 0,00 17.400,00 20.585,00
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Sintetizand , costurile de operare, in preturi constante 2021, sunt prezentate
astfel:

Costuri de Salarii si alte TOTAL

Ani intretinere si cheltuieli costuri

reparatii administrative anuale

2021 0,00 0,00 0,00
2022 12.780,00 500,00 13.280,00
2023 12.805,56 35.335,80 48.141,36
2024 12.869,59 35.389,50 48.259,09
2025 12°933,94 |  35.380.650 48.323,44
2026 13.063,28 35.479,00 48.542,28
2027 13.272,29 35.586,40 48.858,69
2028 13.677,55 35.711,70 49.289,25
2029 13.998,45 35.854,90 49.853,35
2030 14.558,39 36.016,00 50.574,39
2031 15.286,31 36.195,00 51.481,31
2032 28.983,49 36.374,00 65.357,49
2033 17.337,74 36.553,00 53.890,74
2034 18.724,75 36.732,00 55.456,75
2035 20.409,98 36.911,00 57.320,98
2036 22.450,98 37.090,00 59.540,98
2037 24.920,59 37.269,00 62.189,59
2038 27.911,06 37.448,00 65.359,06
2039 31.539,50 37.627,00 69.166,50
2040 35.955,03 37.806,00 73.761,03
2041 41.348,28 37.985,00 79.333,28
TOTAL 404.726,74 693.252,80 1.097.979,54

Proiectele de consolidare nu produc beneficii directe. Sustenabilitatea
proiectului s-a analizat luand in considerare doar valoarea investitiei, sursele
de finantare si costurile de operare. Din analiza rezulta ca proiectul se poate
autosustine in conditiile in care costurile de operare vor fi acoperite prin alocari
anuale de la bugetul local.

Indicatori financiari ca Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF),
Valorea Neta Actualizata Financiara (VNAF) si Raportul cost/benficiu (C/B)
sunt relevanti pentru analiza eficientei investitiei si se vor calcula pentru
varianta in care se realizeaza investitia.
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: “"REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR;: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Variabilele de lucru utilizate in analiza financiara sunt:

1. Orizontul de timp

Pentru proiectul “ Reabilitare DJ 123C, km 1+856 — 7+000 iesire sat
Hosasdu” orizontul de timp este de 21 ani, acesta fiind ales conform
recomandarii privind elaborarea analizei cost-beneficiu din ,»Ghidul pentru
analiza cost —beneficii a proiectelor de investitii”.

2. Rata de actualizare folosita in analiza financiara este calculatd conform
Capitolului 2 al ghidului mai sus precizat.

3. Cursul de schimb valutar

Cursul de schimb luat in considerare in analiza este cursul BNR din data de
11.05.2021, adica: 1 EURO= 4.9265RON.

4. Valorea reziduala

Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate
financiara a investitiei si a capitalului. Se calculeaza cu formula:

Vr = Vix (1-Gu/100)
Unde, Vr=valoarea reziduala
Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix
Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp
propus

Vi =6.349.898 Lei.

Considerand ca dupa 15 de ani uzura drumului este totala (100%), raportat
la orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a
investitiei de 2 ani, vom obtine valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduala va
avea valoarea de:

Vr=6.349.898 x (1-63.33/100)
Vr =2.328.507 Lei.

Pe baza acestor variabile de lucru si luand in considerare valoarea totala a
investitiei, care include suma costurilor eligibile si neeligibile din bugetul
proiectului, s-au calculate:

- VNAF/C = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare
investitie
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- RIRF/C
investitie,

PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA ;
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018 .
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare:

rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare

Ani Venituri COStI..ll de Costuri de Val.oarea Fluxul net de Venituri nete
capital operare reziduala numerar
5)=(1)-(2)-
(1) @ 3) @ |G (B1=(1)+(4)3)
2021 0,00 7.206.503,74 0,00 0,00 -7.206.503,74 0,00
2022 0,00 0,00 13.280,00 0,00 -13.280,00 -13.280,00
2023 0,00 0,00 48.141,36 0,00 -48.141,36 -48.141,36
2024 0,00 0,00 48.259,09 0,00 -48.259,09 -48.259,09
2025 0,00 4,00 48.323 44 3,00 48.323,44 48.323,44
2026 0,00 0,00 48.542,28 0,00 -48.542,28 -48.542,28
2027 0,00 0,00 48.858,69 0,00 -48.858,69 -48.858,69
2028 0,00 0,00 49.289,25 0,00 -49.289,25 -49.289,25
2029 0,00 0,00 49.853,35 0,00 -49.853,35 -49.853,35
2030 0,00 0,00 50.574,39 0,00 -50.574,39 -50.574,39
2031 0,00 0,00 51.481,31 0,00 -51.481,31 -51.481,31
2032 0,00 0,00 65.357,49 0,00 -65.357,49 -65.357,49
2033 0,00 0,00 53.890,74 0,00 -53.890,74 -53.890,74
2034 0,00 0,00 55.456,75 0,00 -55.456,75 -55.456,75
2035 0,00 0,00 57.320,98 0,00 -57.320,98 -57.320,98
2036 0,00 0,00 59.540,98 0,00 -59.540,98 -59.540,98
2037 0,00 0,00 62.189,59 0,00 -62.189,59 -62.189,59
2038 0,00 0,00 65.359,06 0,00 -65.359,06 -65.359,06
2039 0,00 0,00 69.166,50 0,00 -69.166,50 -69.166,50
2040 0,00 0,00 73.761,03 0,00 -73.761,03 -73.761,03
2041 0,00 0,00 79.333,28 | 2.328.507,71 | 2.249.174,43 2.249.174,43
TOTAL 0,00 7.206.503,74 | 1.097.979,54 | 2.328.507,71 | -5.975.975,57 1.230.528,17
VNAA | OQ’TNG“R’I}_OR VNA TOTALA | VNA TOTALA
VENITURILOR NETE DE A A VNAF/C
NETE CAPITAL BENEFICIILOR | COSTURILOR
(1) (8) (9) (10) (11)
233.287,46 6.863.336,90 847.845,42 7.477.894,85 [ 6.630.049,44
RIRF/C = -7,02%
VNA TOTALA A COTURILOR 847.845,42
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU..
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

CB = = 0,11
VNA TOTALA A BENEFICIILOR  7.477.894,85

Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia nu este
profitabila din puct de vedere financiar, ca proiectul necesita finantare.

Considerand doar contributia proprie la costurile de capital ale proiectului,
adica luand in calcul valoare costurilor eligibile ale investitiei in valoare de s-
au calculate:

- VNAF/K = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare
investitie
- KIRF/K fala rontabilitadi ntcine fnanciare calculaie ia wial valoare
investitie,

Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Ani Venituri Cor:lt:f;utla COStI:I| de Costuri de Valloarea Fluxul net de Venituri nete
BUGET capital operare reziduala numerar
(6)=(1)+(2)-(3)- (7)=(1)+(2)+(5)-
(1) @) (3) (4) ® |l 2 )
2021 0,00 7.206.503,74 | 7.206.503,74 0,00 7.206.503,74
2022 0,00 0,00 0,00 13.280,00 -13.280,00 -13.280,00
2023 0,00 48.141,36 -48.141,36 -48.141,36
2024 0,00 48.259,09 -48.259,09 -48.259,09
2025 0,00 48.323,44 -48.323,44 -48.323,44
2026 0,00 48.542,28 -48.542,28 -48.542,28
027 0,00 48.858,69 -48.858,69 -48.858,69
2028 0,00 49.289,25 -49.289,25 -49.289,25
2029 0,00 49.853,35 -49.853,35 -49.853,35
2030 0,00 50.574,39 -50.574,39 -50.574,39
2031 0,00 51.481,31 -51.481,31 -51.481,31
2032 0,00 65.357,49 -65.357,49 -65.357,49
2033 0,00 53.890,74 -53.890,74 -53.890,74
2034 0,00 55.456,75 -55.456,75 -55.456,75
2035 0,00 57.320,98 -57.320,98 -57.320,98
2036 0,00 59.540,98 -59.540,98 -59.540,98
2037 0,00 62.189,59 -62.189,59 -62.189,59
2038 0,00 65.359,06 -65.359,06 -65.359,06
2039 0,00 69.166,50 -69.166,50 -69.166,50
2040 0,00 73.761,03 -73.761,03 -73.761,03
2041 0,00 79.333,28 | 2.328.507,71 2.249.174,43 2.249.174,43
TOTAL 0,00 7.206.503,74 | 7.206.503,74 | 1.097.979,54 | 2.328.507,71 1.230.528,17 8.437.031,91
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: “"REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7-+000 IESIRE SAT HOSASAU.,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Contributia financiara, imbunatateste indicatorii de performanta a
proiectului, insa este necesara previzionarea fluxului de numerar (cash-flow),
care trebuie sa demonstreze sustenabilitatea financiara a proiectului. La
determinarea fluxului de numerar net cumulate s-au luat in considerare
costurile (eligibile si neeligibile) si toate sursele de finantare atat pentru
investitie cat si pentru operare si functionare.

Se observa ca este necesar ca fluxul de numerar sa fie sustinut prin alocari
bugetare anuale de la bugetul local, pentru susutinerea financiara a costurilor
operationale. Pentru a determina daca proiectul trebuie realizat, este necesar sa
se tina cont de impactul sau social si economic.

Ani Finantare din Contributia Costul de Costuri de dFehr?::g::atr Filuxul net de
surse proprii BUGET capital operare anual numerar cumulat
(5)=(1)+(2)-(3)-
(1) (2) (3) (4) L (@
2021 0,00 7.206.503,74 | 7.206.503,74 0,00 0,00 0,00
2022 13.280,00 0,00 0,00 13.280,00 0,00 0,00
2023 48.141,36 48.141,36 0,00 0,00
2024 48.259,09 48.259,09 0,00 0,00
2025 48.323,44 48.323,44 0,00 0,00
2026 48.542,28 48.542 28 0,00 0,00
2027 48.858,69 48.858,69 0,00 0,00
2028 49.289,25 49.289,25 0,00 0,00
2029 49.853,35 49.853,35 0,00 0,00
2030 50.574,39 50.574,39 0,00 0,00
2031 51.481,31 51.481,31 0,00 0,00
2032 65.357,49 65.357,49 0,00 0,00
2033 53.890,74 53.890,74 0,00 0,00
2034 55.456,75 55.456,75 0,00 0,00
2035 57.320,98 57.320,98 0,00 0,00
2036 59.540,98 59.540,98 0,00 0,00
2037 62.189,59 62.189,59 0,00 0,00
2038 65.359,06 65.359,06 0,00 0,00
2039 69.166,50 69.166,50 0,00 0,00
2040 73.761,03 73.761,03 0,00 0,00
2041 79.333,28 79.333,28 0,00 0,00
TOTAL 1.097.979,54 7.206.503,74 | 7.206.503,74 | 1.097.979,54 0,00 0,00
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIL

VNA A

VNA A VNA TOTALA VNA
VENITURILOR CONSgT”ERI')'-:R A TOTALA A VNAF/K
NETE CAPITAL | COSTURILOR | BENFICIILOR

(7) (8) 9) (10) (11)
9.935.999,58 9.397.224,97 | 10.550.557,54 | 10.011.782,93 | 538.774.61

VNA TOTALA A COTURILOR 10.550.557,54
C/B = =_—==na = 1,05
VNA TOTALA A BENEFICIILOR 10.011.782,93
RIRF/K = 11,31%

d)analiza economici; analiza cost-eficacitate;
Analiza economica (analiza cost beneficiu)

Necesitatea analizei economice rezulta din faptul ca avem nevoie de un
instrument cu care sa masuram impactul economic, social si de mediu al
proiectului asupra regiunii.

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelul analizei
financiare. Pentru determinarea performantelor economice, sociale ale
proiectului este necesar sa fie facute o serie de corectii, atat pentru costuri cat si
pentru venituri in 3 etape :

- Corectii fiscale

Taxele indirecte, daca au fost incluse in costuri — de ex. TVA, atunci cand
a fost inclusa in costurile si /sau in costurile de operare si intretinere, ca si
obligatiile angajatorului relative la salarii, sau orice subventii, daca au fost
incluse.

Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat/local, cu
alte cuvinte daca judecam la nivelul societatii, ele reprezinta doar o mutare dintr-
un buget in altul si se compenseaza.
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

- Corectii pentru externalitati

Impacturile proiectului in economie si mediu sau trebuie luate in
considerare :

- impacturi negative, ce se includ in analiza la pozitia de costuri economice.
Le putem avea :

o pe perioada constructie.;

- pe perioada de viata a proiectului.

. .. . . . 3 > :\;k—\; \
- Impactuni pozitive ee se includ in analiza la p be nc‘ﬁ'c‘n
Q/\, "-’WVR AWL‘ "1’\.\‘,\
/% \
Putem avea : < Nk 47 O\
& [ “w iz § 2|
o Pe perioada constructiei. De ex. nuifjarul de loi;'url de 1}iufc create
temporar pe perioada de constructie () *)
X 44'82‘ 07— F 4
o Pe perioada de viata a proiectului. De tide Joei#'de munca

pe perioada de operare.

- Corectii pentru transformarea preturilor pe piata in preturi contabile
(preturile umbra) ;

In multe cazuri preturile de pe piata nu reflecta preturile adecvate ale
marfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protectioniste sau de
subventionare. Astfel valorile incluse in analiza financiara ascund aceste
aspecte s1 imaginea formata este eronata din punct de vedere al societatii.
Aceste elemnete de distorsionare a pietei, cum ar fi taxele vamale, trebuie
eliminate in cadrul analizei economice.

Rata de actualizare utilizata in analiza economica este de 5,5%. Pentru
fiecare proiect se vor calcula urmatorii indicatori :

- Venitul net actualizat economic (ENPV). Acesta trebuie sa fie pozitiv ;

- Rata interna de rentabilitate economica (ERR). Aceasta trebuie sa fie mai
mare decat rata de actualizare sociala (5,5%).

- Raportul beneficii /cost, trebuie sa fie mai mare decat 1.
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Pentru se efectua analiza finaciara este necesar a se indentifica veniturile.

Venituri realizate din salarii personal intretinere

¢ Din timpul de deplasare redus

¢ Din economia consumului de carburant

. o Costul de Costuri de Valoarea Fluxul net de -
Ani Venituri capital operare reziduala numerar Venituri nete
= + =
(1) 2 (3) @ | )@@ | OO
2021 0,00 7.206.503,74 0,00 0,00 -7.206.503,74 0,00
2022 19.000,00 0,00 13.280,00 0,00 5.720,00 5.720,00
2023 19.038,80 .00 48.141,36 0,00 -26.103,36 -29.1703,36
2024 19.133,19 0,00 48.259,09 0,00 -29.125,90 -29.125,90
2025 19.228,86 0,00 48.323,44 0,00 -29.094,58 -29.094,58
2026 19.421,14 0,00 48.542,28 0,00 -29.121,13 -29.121,13
2027 19.731,88 0,00 48.858,69 0,00 -29.126,80 -29.126,80
2028 20.185,72 0,00 49.289,25 0,00 -29.103,53 -29.103,53
2029 20.811,47 0,00 49.853,35 0,00 -29.041,88 -29.041,88
2030 21.643,93 0,00 50.574,39 0,00 -28.930,46 -28.930,46
2031 22.726,13 0,00 51.481,31 0,00 -28.755,18 -28.755,18
2032 24.089,70 0,00 65.357,49 0,00 -41.267,79 -41.267,79
2033 25.775,98 0,00 53.890,74 0,00 -28.114,76 -28.114,76
2034 27.838,05 0,00 55.456,75 0,00 -27.618,70 -27.618,70
2035 30.343,48 0,00 57.320,98 0,00 -26.977,50 -26.977,50
2036 33.377,83 0,00 59.540,98 0,00 -26.163,15 -26.163,15
2037 37.049,39 0,00 62.189,59 0,00 -25.140,20 -25.140,20
2038 41.495,31 0,00 65.359,06 0,00 -23.863,74 -23.863,74
2039 46.889,70 0,00 69.166,50 0,00 -22.276,79 -22.276,79
2040 53.454,26 0,00 73.761,03 0,00 -20.306,76 -20.306,76
2041 61.472,40 0,00 79.333,28 | 2.328.507,71 2.310.646,83 2.310.646,83
TOTAL 582.706,42 | 7.206.503,74 | 1.097.979,54 | 2.328.507,71 -5.393.269,15 1.813.234,59

e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Proiectele sunt intotdeauna influentate de factori aflati in afara controlului

direct al managerilor de proiect.

Cénd realizdm identificarea si evaluarea riscurilor trebuie s Iuim in

consideratie posibilele probleme legate de livrarea/ eficienta a ouput-urilor.

Analiza factorilor de risc se va efectua la nivelul activitatilor, al rezultatelor
si al obiectivelelor.

78




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIL

| Nivel

Factor de
risc generat de

Nivel risc

Activitati

- lipsa resurselor umane corespunzitor pregitite pentru
completarea echipei de implementare a proiectului.
Acest risc poate sa apira daca, in procesul de recrutare
si selectie de personal nu exista suficienti motivatie si
interes pentru angajarea in proiect

Sciazut

- disponibilitatea redusi a furnizorului de a intocmi
documente de ofertare conforme cu procedurile de
achizitii publice in vigoare. Aceasti indisponibilitate
poate fi determinati de complexitatea si volumul
dosarelor de licitatie.

mediu

modificiri legislative in domeninl administratiei publice
Care pot alecia g1 reorganiza acuvitatea consilulor
locale.

Restructurarea unor compartimente, modificarea
sarcinilor si atributiilor personalului. Riscul este medin
mai cu seama datoriti faptului ¢ii inci se produc
modificdri si reorganiziiri la nivel de ministere.

medin

Nivel

Factor de
risc generat de

Nivel risc

Rezultate

- capacitatea insuficientii de finantare si cofinantare la
timp a investitiei. Aici se include aportul la finantarea
proiectului din partea APL precum si al principalului
finantator

Mediu

- factori neidentificabili pini la decopertarea
constructiei si a terenului, in present neidentificati.

Scazut

- proiectarea neadaptati la conditiile specifice
infrastructurii actuale gi a situatiei de teren. Acest risc
poate sd aparii ca urmare a unei evaluiri incorecte a
stirii actuale a infrastructurii si constructiei.

Scizut

- intirzierea lucririlor datoriti alocirilor defectuase de
resurse din partea executantului. Situatia poate si
apari daci executantul deruleazi si alte lucriiri in
paralel.

Scizut

- nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor
de calitate in executia lucririlor. Riscul poate fi
diminuat prin asigurarea corespunziitoare a inspectiei
de santier.

Scizut.

- cresterea preturilor la materii
prime, materiale, servicii

mediun

-variabilitatea calitatii

materialelor cu mentinerea pretului

scazut
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- modificarea fiscalitiitii, a aparitiei unor taxe si mediu
impozite suplimentare care sii ingreuneze finantarea
proiectului
- potentiala instabilitate a cadrului legislativ mediu
Nivel Factor de risc generat de Nivel risc
Obiective - nerespectarea clauzelor contractuale a unor mediu
contractanti/ subcontractanti
- neiunctionalitatea aranjamentelor institutionale mediu
pentru exploatarea si intretinerea corespunzitoare a
investitiei.
- exploatarea necorespunzitoare a constructiei gi a Mediu

mfrastructuru pe durata reabilitiirii acesteia si dupa

- neimplicarea comunitéitii in intretinerea si
utilizarea investitiei.

Masuri de administrare a riscurilor

Administrarea riscului reprezintdi o componenti

importantd a

managementului de proiect. Atingerea acestor obiective generale presupune

existenta anumitor conditii de incertitudine, respective asumarea unui risc. in

aceste conditii, echipa de management a proiectului trebuie si urmareasci

atingerea obiectivelor cu mentinerea riscului la un nivel acceptabil.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii Tn

cadrul echipei de management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca

la monitorizarea permanentd a riscului si reducerea sau compensarea efectelor

acestuia.

Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:

1. Identificarea riscului

2. Analiza riscului

3. Reactialarisc

in etapa de identificare a riscului se vor utilize liste de control (se se intAmpla

daca).
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Se evalueazi pericolele potentiale, efectele si probabilitatile de aparitie ale
acestora pentru a decide care riscuri trebuie prevenite. Tot in acesta etapa se
elimina riscurile nerelevante adici acele elemente de risc cy probabilititi reduse
de aparitie sau cu effect nesemnificativ.

Analiza riscului utilizeazi metode precum: determinarea valorii asteptate.

Reactia la risc va cuprinde misuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea

sau repartizarea riscului.
Diminuarea riscului se va realiza prin:

- Programare daci riscurile sunt legate de termene de executie;

- Instruire pentru activitatile influentate de productivitatea si calitatea
tuciaiiior,

- Prin reproiectarea judicioass a activititilor, fluxurilor de materiale si

folosirea echipamentelor.

indepirtarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza

prin:
- inifierea unor activititi suplimentare acolo unde este posibil;
- stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor;
- conditionarea unor evenimente.

Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce

se va realiza

- pe baza criteriului " alocarea riscului" partii care poate sa-1
suporte si sd -1 gestioneze cel mai bine;

- prin identificarea partilor care preiau in parte sau total
responsabilitatea pentru consecintele riscului;
Riscurile potentiale vor fi formalizate prin:

- contracte cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in
care se vor stipula solicitérile si garantiile reciproce;

- contracte individuale de munci ( pentru acoperirea riscurilor
legate de resursele umane);
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- contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri
neacceptate din punct de vedere

commercial si uman.

Risc

Misuri

- indisponibilitate a furnizorilor de
a intocmi documente de ofertare
conforme cu procedurile de
achizitii publice in vigoare.

- organizarea unor intalniri cu potentialii furnizori
si congtientizarea asupra necesititii respectirii
procedurilor de achizitii.

- eliminarea procedurilor birocratice inutile

- publicarea anuntului de licitatie in media cu
impact mare.

- modificiri legislative in domeniul
administratiei publice care pot
afecta si reorganiza activitatea
copsiliilor judeiene

- documentarea distincti in fisa portului a sarcinilor
corespunzitoare pozitiei de membru in echipa de
implementare a proiectului.

- capacitatea insuficientd de
finantare si cofinantare la timp a
investitiei.

- alocarea unui timp suficient pentru
fundamentarea si argumentarea necesarului de
fonduri pentru includerea in bugetul de investitii
pentru anul 2008-2009.

- contractarea unei eventuale linii de credit pentru a
asigura sustenabilitatea financiari.

variatia monetari si valutara.
Inflatia si modificarea ratei de
schimb valutar pot duce la
duninuarea sumelor in lei
disponibile pentru finantarea
roiectului.

luarea in calcul a unor costuri acoperitoare
riscurilor, in faza de bugetare

prevederea in buget a unui fond de rezervi care
sa poati fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri.

Cresterea preturilor la materii
prime, materiale, servicii. Acest
risc apare mai ales datoriti
cresterii pe piata de materiale de
constructii.

luarea in calcul a unor costuri acoperitoare
riscurilor, in faza de bugetare.

Prevederea in buget a unui fond de rezervi care
sd poata fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri.

Conditionarea contractelor comerciale de
preluarea acestui risc de citre furnizor de lucriri,
servicii.

Indisponibilitatea temporari a
unor materiale de constructii ca
urmare a cresterii cererii pe piati
a materialelor de constructii.

Conditionarea participirii la procesul de achizitie
a lucririlor de executie doar a executantilor care
prezinti dovada existentei unui stoc de materii si
materiale sau surse certe de aprovizionare.

modificarea fiscalititii, a
aparitiei unor taxe si impozite
suplimentare care si ingreuneze
finantarea proiectului.

Prevederea in buget a unui fond de rezervi care
sa poati fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri.

Potentiala instabilitate a
cadrului legislativ

Prevederea unor criterii calitative de calificare a
executantului similare cu practicile comunititii
europene.

Potentiale modificiri ale
rescriptiilor tehnice

- reproiectarea judicioasi a activititilor, fluxurilor
de materiale si folosirea echipamentelor.

Nerespectarea clauzelor
contractuale a unor contractanti /
subcontractanti

- stipularea de garantii suplimentare in contractile
comerciale incheiate.
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Nefunctionalitatea
aranjamentelor institutionale
pentru exploatarea si intretinerea
corespunzitoare a investitiei.

alocarea unui timp suficient pentru efectuarea
unor aranj amente institutionale corespunzitoare.
intocmirea unor proceduri de lucru adaptate

situatiilor specifice si asumate,

Exploatarea
necorespunzitoare a
mfrastracturii pe durata
reabilitirii acesteia si dupi.

constientizarea comunitiitii cu privire Ia conditiile
de exploatare

corectd a investitiei.

Organizarea unor intilniri publice de informare
Emiterea unor hotiiriri de consiliu judetean pentru
asigurarea

exploatarii corecte a investitiei precum si
sanctionarea cazurilor de

utilizare necorespunzitoare.

neimplicarea comunititii in
utilizarea si intretinerea investitiei

- constienizarea comunitiitilor cu privire la nevoia
si conditiile de intretinere a investitiei

- organizarea unor mtilmri publice de informare la
implicarea comunitifii in intrefinerea investifici.

Riscurile se mai impart in

urmatoarele categorii:

a.) riscuri economice
- riscul cresterii inflatiei;

- riscul amplificérii dobanzilor la credite

- riscul modificarii cursului de schimb valutar

-riscul de exploatare economici referitor la

incadrarea 1n pragul de rentabilitate

-riscul

investitional

b.) riscuri financiare

- riscul neasigurdrii rentabilitétii, datoritd falimentului si a unor

cheltuieli foarte mari

-riscul indatordriiexcessive

¢.) riscuri comerciale
- riscul de pret

-riscul de transport

d.) riscuri politice
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- decurg din modificérile strategiei, tacticii si actiunilor curente ale
factorilor politici din tara
- riscul de tard, care reflectd nu nurnai factori de naturi politica, ci si de
natura economica sociala e.) riscuri sociale
- riscul demotivérii personalului
-riscul cresterii cheltuielilor cu personalul peste limita
maxima admisa

f.) riscuri
juridice
-acestea decurg din incidenta legislatiei nationale asupra
activitdtii antreprenorului
g.) Riscuri
naturale

- cutremure;

- alunecari de teren;

- inundatii.
Identificarea riscurilor
Au fost identificate urmatoarele riscuri pe parcursul deruldrii proiectului si
desfasurdrii activitdtii asupra utilizdrii drumului. Totodati a fost cuantificati
probabilitatea de producere a acestora si

Risc identificat Probabilitatea de |Impactul lerarhizare
producerea a riscului(1scézu |a riscurilor
riscului (pe o t-
scara 1:5) 10maxim)

Riscuri de ordin ethnic

Neidentificarea celor mai buni furnizori 3 6 18

Solutiile tehnice proiectate si nu fie adecvate 2 5 10

cerintelor unei astfel de lucriri

Aparifia unor evenimente meteorologice si 1 5 5

seismice care sd depdgeasca solutiile tehnice

roiectate

Riscuri de ordin financiar

Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului 2 6 12

Depdsirea costurilor allocate 2| 4 8

Riscuri de ordin institutional
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Schimbarea administratorului constructiei [ 1] 7
Riscuri de ordin legal
schimbdri ale cadrului legislatuvin domeniu | 2 | 5| 10

Maisuri de administrare a riscurilor

Strategii de management al riscului ce pot fi adoptate:
1. Acceptarea (asumarea) riscului-probabilitatea de producere este
acceptatd iar impactul este cunoscut de citre ordonator;

2. Reducerea riscului- incheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucriéri;
organizarea de proceduri de selectie care si permitd schimbarea
constructorului.

Pentru celelalte riscuri se va adopta strategia de asumare a riscului. Aceasta
in principal datorité probabilititii destul de reduse de a se produce.

56.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(3)
6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Structurile rutiere propuse de la KM 1+856-7+000 vor avea urmatoarea alcatuire:
> varianta a. - structuri rutieri elastica

Lucrérile propuse constau in :

pastrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,

rectificdri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sapdturi mecanice $i manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,

pastrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,

rectificari in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sdpdturi mecanice si manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,

strat de forma din refuz de piatrd sparti -10 cm in intravilan

strat de fundatie din balast-25 cm

strat de bazd din macadam, cu grosimea de 15 cm

strat de legatura din binder BAD 22,4 cu grosimea de 6 cm,

strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16, de 4 cm grosime.
Incadrarea partii carosabile se va realiza cu pana ranfort conform STAS

1598;

Structuri rutieri va fi verificati la actiunea fenomenului de inghet-
dezghet conform STAS 1709-1,2,3 ;

VVVVYV VVY VVYVY

e ——————
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varianta b, — structuri rutiera rigida formats din :
> péstrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,
» rectificdri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente,
> sdpéturi mecanice si manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
> strat de formd din refuz de piatrd spartd in grosime de 10 cm in
intravilan.
> strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm
> strat de nisip 0...4 mm cu grosimea minimi de 3 cm,
>

Hartie kraft

» dali de beton de ciment rutier Be R 4,0 in grosime de 21 cm,
Structura rutieri proiectati va fi aleasa pe baza unui calcul tehnico-
econvmic §1 va respecta straturile previizuie in “ Normativ privind alcatuirea
structurilor rutiere rigide si suple pentru striazi* ind. NP 116-2005
si/sau”“Catalog de structuri rutiere noi pentru sarcina de 115 kN pe osia simpla
CESTRIN.

Luandu-se in calcul zona climatica nefavorabila, nivelul traficului care este
preponderent greu si pantele drumului in profil longitudinal, la aceasta faza se
estimeaza necesara aplicarea urmatoarei structuri rutiere:

Structurile rutiere propuse de la KM 1+856-7+000 vor avea urmatoarea alcatuire:

Varianta a:
Lucrarile propuse constau in :

» pistrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,
rectificéri In plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sdpdturl mecanice §i manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
péstrarea traseului si elementelor geometrice ale drumului,
rectificdri in plan, profile longitudinal si transversal, acostamente
sapdturi mecanice $i manuale pentru realizarea casetei structurii rutiere
in intravilan,
strat de forma din refuz de piatrd sparti -10 cm in intravilan
strat de fundatie din balast-25 cm
strat de baza din macadam, cu grosimea de 15 cm
strat de legatura din binder BAD 22,4 cu grosimea de 6 cm,
strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16, de 4 cm grosime.

VVVVY VVV VYV
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Ca si avantaje ale scenariului recomandat amintim:
Imbracamintea asfaltica este o imbracaminte elastica ,amortizeaza
actiunea dinamica a vehiculelor.

Este usor de reparat.

Permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si
intretinere.

imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa
terminarea executiei.

Asigura scurgerea rapida a apelor pluviale.

Asigura confortul si siguranta utilizatorului.

Se asigura o planeitate buna a parti carosabile atat in calea curenta
cat'sipe poduri.

Imbracamintea asfaltica se preteaza la declivitati mai mari de 6%.

6.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomand at(e)
Scenariul recomandat este Varianta a .

Ca si avantaje ale scenariului recomandat amintim:
Imbracamintea asfaltica este o imbracaminte elastica ,amortizeaza
actiunea dinamica a vehiculelor.

Este usor de reparat.

Permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si
intretinere.

imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa
terminarea executiei.

Asigura scurgerea rapida a apelor pluviale.

Asigura confortul si siguranta utilizatorului.

Se asigura o planeitate buna a parti carosabile atat in calea curenta
cat si pe poduri.

Imbracamintea asfaltica se preteaza la declivitati mai mari de 6%.
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=6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii,
exprimata in iei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

Componente majore ale proiectului (preturi 11.05.2021
1 EURO=4,9265 RON)
1. Valoarea totala/C+M= 7.206.504 RON/ 1.462.804 Euro(inclusivTVA)
din care

C+M= 6.349,.898 RON/ 1,288,027 EITRO,

1. esalonarea investitiei (INV/C+M):

mii lei mii euro mii lei mii euro
INV. TOTAL | 7206504 | 1462804 | din care | C+M | 6349898 | 1288927
An | 7206504 | 1462804 An| | 6349898 | 1288927

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente
fizice/capacitafi fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii
- i, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare;

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;
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d)durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni de la data contractarii cu
contractantul declarat castigator conf. prevederilor Legii 212/2002 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Etape:

-predarea amplasamentului;

-emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;

-realizarea lucrarilor conform proiectului;

-respectarea fazelor de control a calitatii lucrarilor;

-urmarirea executiei prin inspectori de santier atestati;

-receptia lucrarilor;

-urmarirea comportarii acestora pe durata de ocarantie si eyvecutarea
remedieriior necesare.

6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

La intocmirea documentatia de avizare a lucrarilor de interventie s-a in
tocmit in conformitate cu HG 907/2016 , iar proiectare drumurilor s-a facut in
conformitate cu STAS PD 003-11 , respectand Legea 10/1995 actualizata si
Legea 50 /1991.

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analize £nanciare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de
la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Surse de finantare
Sumele vor fi alocate de la bugetul de stat

surse de finantare SUMA PROCENTAJ
DIN TOTAL
lei %
BUGET CONSILIUL JUDETEAN 7.206.503,742 100,00
TOTAL CONTRIBUTII 7.206.504 100,00
== ==
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

=7.Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Pentru prezenta documentatie s-a emis certificatul de urbanism nr 109 din
03.07.2017.

7.2.Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara
Studiul topografic face parte din prezenta documentatie.

7.3.Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute
de lege

Pentru autorizatia de construire se va atgse-extras de carte funciara.
7.4.Avize privind asigurarea utilititilopin ‘cazul s(ip’ijmentérii capacitatii
existente & SRR N

. . . Q" . : N O\ .
Se vor obtine toate avizele si aut Lrgat le.din certlt}qa@] e urbanism.

O z

7.5.Actul administrativ al autorititii goim e"ﬁ:-\'nté bg_l_l,t_r) protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, ¢ sgu‘ , modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de ipiM, in documentatia
tehnico-economici

Nu este solicitat la aceasta faza de finantare.
E7.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:
a)studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienti
ridicatd pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.
b)studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;

Nu este cazul.
c)raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri
arheologice;

Nu este cazul.
d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.
e)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,

Nu este cazul.

90



PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

B(B)PIESE DESENATE
* DI - Plan de incadrare in zona , scara 1:25000

D2 — Plan de situatie, scara 1:500

D3 — Profile transversal TIP, scara 1:50

D4 — Dispozitii generale podet tubular @1 000mm,800mm,400mm,600mm

$i podet casetat TIP P2, scara 1:50

D35 — Detaliu platforma de incrucisare/asteptare, scara 1:25

D6 — Profil transversal tip canal dalat, scara 1:50

D7 — Detaliu rigola carosabila tip , scara 1:50

D8-Detaliu rigola de acostament scara:1/25

Data:
05.04.2019

Contract de proiectare nr.127/763/15.01.2018

PROIECTANT
S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

- Lista proiectanti (diploma, atestate)

- ing. Cristea Claudiu (diploma licenta)
- ing. Tureatca Alexandru(diploma licen a)
- ing. Onisoru Vald (diploma licenta) |,
- ing. Ignat Vasile (diploma licenta) it
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

ANEXA FOTO:
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA )
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA )
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU..

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018 B
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA ;
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU..
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE IN TERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018 ;
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018 )
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA y
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
NR.PROIECT: 24/2018
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C, KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU.,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE DJ 123C. KM 1+856-7+000 IESIRE SAT HOSASAU,,
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

NR.PROIECT: 24/2018

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
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