CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA Aprobat
Directia generala tehnica Borboly Csaba
Nr. / . .2017 presedinte

TEMA DE PROIECTARE
privind serviciile de proiectare aferent investitiei
,Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500”

Prestatorul va inspecta obligatoriu amplasamentul, Thainte de intocmirea ofertei, in vederea
evaludrii aspectelor/conditiilor existente pe teren, care ar putea influenta derularea
investitiei.

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ,Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Unitatea administrativ teritoriala judetul
Harghita prin Consiliul Judetean Harghita

1.3. Beneficiarul investitiei: Judetul Harghita

1.4. Elaboratorul temei de proiectare: Consiliul Judetean Harghita, Directia generald tehnica.

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrala: Terenul este in domeniul public al judetului Harghita, in
administrarea Consiliul Judetean Harghita in conformitate cu anexele nr. 1-13 la HG 533/2011
pentru modificarea si completarea unor anexe la HG 1351/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Harghita, amplasat in extravilanul municipiului Gheorgheni, avand folosinta actuala de drum
judetean DJ 125A.

2.2. Particularitati ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii:

a) Descrierea succinta a amplasamentului: Romania, judetul Harghita, DJ 125A, sectorul
de drum km 8+900-11+500 de la intersectia cu DN 12C. Suprafata drumului 20.800
mp; Terenul aferent 36.400 mp;

b) Relatiile cu zone invecinate: Drumul judetean DJ 125A, prin sectorul km 8+900-
11+500 asigura unica legatura intre localitatiile Gheorgheni si Balan.

c) Surse de poluare existente in zona: nu exista;

d) Particularitati de relief: Covacipeter este o localitate componenta a municipiului
Ghrorgheni din judetul Harghita, Romania. Catunul — strabatut - de DJ 125A, se afla pe
cursul superior al Oltului. Zona studiata se incadreaza in sector cu clima de munte, in
care iernile sunt foarte reci in privinta regimului termic si umede, iar verile sunt
racoroase cu regim pluviometric abundent. Din punct de vedere al altitudinii, relieful
sectorului de drum ce urmeaza a fi reabilitat variaza intre 860 m, la intersectia cu DN
12C msi 1226 m la sfarsitul sectorului studiat, acesta fiind si cel mai inalt punct;

e) Nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor:
De-a lungul sectorului studiat nu sunt amplasate sectorial linii/cabluri de comunicatii,
de energie electrica pe stalpi;

f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate: doar in cazuri izolate;

g) Stadiul curent a sectorului de referinta, particularitati: Sectorul de referinta prezinta o
imbrdcaminte rutierd din material pietros. Tn decursul anilor, pe sectoare, in functie de
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de starea imbracamintii, au fost executate diverse tipuri de lucrdri de intretinere. Cu
toate ecestea, nu se pot asigura conditii pentru desfasurarea unui trafic cu conditii de
siguranta si confort. Totodata, se constata si o scurgere defectuoasa a apelor, atat
transversal cat si longitudinal, din cauza lipsei sau amenajarii necorespunzatoare a
santurilor, a lipsei sau colmatarii podetelor si a vegetatiei existente, ultima fiind in anul
2012. in concluzie, straea tehnicd a drumului propus pentru modernizare este
necorespunzatoare desfasurarii in conditii de siguranta si confort a traficului rutier,
avand sectoare unde nu este asigurata latimea standard a partii carosabile pentru un
drum judetean, foarte greu practicabil in perioadele cu precipitatii sau de iarna.

h) Conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al

j)

drumului judetean: Drumul proiectat sa respecte traseul si ampriza existenta, fara a
depasi limitele proprietatilor, sa se utilizeze la maxim zestrea existenta a drumului;
Reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism
aprobate: Certificat urbanism nr. 27/29.03.2017

Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata: nu este cazul;

2.3 Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:
Materializarea fizica pe teren a limitelor sectorului va fi stabilita, in mod obligatoriu,
impreuna cu Beneficiarul (reprezentantii Consiliului Judetean Harghita si reprezentantii
Autoritatii locale pe raza careia se afla obiectivul), cu ocazia inceperii prestarii serviciilor de
teren (geo-topo). In cazul identificirii necesititii prelungirii sectorului de drum aferent
obiectivului de investitii, proiectantul impreuna cu beneficiarul pot conveni la prelungirea
sectorului initial cu noul sector;

a) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate: Pentru refacerea

drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum judetean este
necesara proiectarea si executia lucrarilor de asfaltare, aparare si consolidare a
fundatiei drumului, inclusiv a zonei afectate de solicitarile dinamice si a factorilor
climaterici, reparatia, refacerea/reconstructia podetelor, podurilor, asigurarea
scurgerii si evacuarii apelor pluviale din zona drumului, in scopul restabilirii/asigurarii
conditiilor de siguranta a circulatiei, a asigurarii caracteristicilor de exploatare impuse
unui drum judetean deschis circulatiei publice.

sistem rutier elastic, parte carosabila cu doua benzi de circulatie, cu acostamente
amenajate prin asfaltare in intravilan si balastate in extravilan;

sa se asigure reprofilarea, sa se adopte straturi de balast, strat de legatura (BAD 5 cm)
si strat de uzurd (BA 4 cm). In cazul in care din studiile de teren rezultd o alt3
configuratie a structurii rutiere decat cea prezentata anterior, proiectantul va elabora
doua solutii alternative viabile, care vor fi prezentate beneficiarului inainte de luarea
unei decizii definitive;

Tn intravilanul localitatilor se recomand3 evitarea ridicarii a cotei finale/linia rosie a
drumului pentru evitarea dificultatilor de asigurare a acceselor la proprietatile
riverane si pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in dreptul drumurilor
laterale si a acceselor. Daca se considera necesar, pe sectoarele unde datorita limitelor
de proprietate cerintele dimensionale nu pot fi asigurate, pentru siguranta circulatiei,
proiectantul va prevedea restrictii de viteza sau de gabarit, cu respectarea legislatiei in
domeniu;

santuri de pamant;

se vor asigura accesele la proprietatile riverane cu accese directe la drumul judetean;
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b)

c)

se va asigura racordarea drumurilor laterale cu amenajare la acelasi nivel tehnic pe o
lungime de 5m, iar santurile se vor descarca direct in santurile sau rigolele drumului
judetean;

se vor analiza tehnologiile de executie care asigura, pe cat este posibil, continuitatea
desfasurarii traficului, alternativ pe o banda de circulatie, pe toata perioada de
executie a lucrdrilor, cu semnalizarea corespunzatoare. Se recomanda, in limita
posibilitatilor din teren, evitarea inchiderii circulatiei (pe timp limitat), devierii
circulatiei pe trasee ocolitoare, sau pe drumuri/podete provizorii.

Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice:

trotuare adaptate si la exigentele persoanelor cu dizabilitati in intravilan;

prestatorul va localiza toate instalatiile si constructiile (aeriene/subterane) potential
existente in zona drumului, in vederea mutarii sau protejarii acestora in conditiile legii.
Se vor ridica la cota, dupa caz, capacele caminelor de utilitati.

documentatia tehnica elaborata va prevedea in mod obligatoriu canale subterane in
vederea amplasarii retelelor edilitare.

Numar estimat de utilizatori/ trficul mediu zilnic anual: Traficul mediu zilnic anual pe

drumul judetean DJ 125A este de 148 vehicule/24 ore, conform datelor din recensamantul
circulatiei, efectuat in anul 2015 si prelucrat de Centrul de Studii Tehnice Rutiere si
Informatica (CESTRIN, centrul de cercetare al CNADNR, este responsabila de colectarea si
procesarea datelor de trafic). Ca urmare, la proiectarea lucrarilor de refacere a sectorului
afectat pe DJ 125A se va avea in vedere incadrarea sectorului de drum in clasa tehnica V.
si drum cu intensitate a traficului redus.

d) Nevoi/solicitari functionale specifice:

se vor prevedea elemente de siguranta a circulatiei (semnalizare orizontala si verticala)
in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare, borne kilometrice/hectometrice si,
dupa caz, elemente de calmare a traficului (benzi rezonatoare sau denivelari pentru
limitarea vitezei in zona trecerilor de pietoni sau/si a scolilor, etc.), parapete de
protectie. Marcajele orizontale vor fi prevazute a fi realizate cu materiale bicomponent
si termoplastice.

in cazul inlocuirii podetelor existente cu unele noi, ce se demonstreaza a fi necesare, se
recomanda analizarea posibilitatilor de utilizare/adaptare cu precadere a proiectelor
tip din elemente prefabricate (tubulare, casetate, dalate, metalice din tabla
ondulata..), conform standardelor tehnice in vigoare.

Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului:

prestatorul este responsabil pentru obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor,
elaborarea documentatiilor prevazute de legislatia romana in vigoare;

propunerea tehnica si financiara se elaboreaza respectand cerintele si specificatiile
tehnice prevazute in prezentul temei de proiectare. Ofertantul va elabora propunerea
financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la
pret, precum si la alte conditii financiare legate de obiectul contractului de achizitie
publica;

ofertantul are obligatia de a prezenta un grafic de executie care sa se incadreze in
termenele precizate la ,durata de executie a serviciilor de proiectare” din prezenta.

in cadrul ofertei financiare se vor lua in calcul vizite pe amplasament (faza proiectare)
cu prezentarea documentatiei (draft, fara semnaturi) pentru informare si consultare
publica si participarea obligatorie la sedintele de progres;
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verificarea de catre verificatori atestati ale documentatiilor elaborate si obtinerea vizei
expertului, dupa caz, in orice faza de proiectare precum si pe durata implementarii
proiectului, intra in sarcina Prestatorului si vor fi incluse in oferta financiara;
contravaloarea taxelor/tarifelor sau costurilor aferente, avizelor, acordurilor,
aprobarilor si autorizatiilor obtinute de Prestator cad in sarcina Achizitorului;

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia:

prestatorul va realiza serviciile solicitate, luand in considerare prevederile standardelor
de cost in vigoare, adoptand solutii tehnice viabile prin care costurile lucrarilor sa fie
minime in conditii de eficienta maxima;

proiectul va fi conform cu prevederile legislatiei aplicabile in domeniu, in vigoare la
data predarii documentatiei si a obtinerii tuturor avizelor;

in perioada de elaborare a documentatiilor se vor analiza toate avizele, acordurile,
autorizatiile, situatia din teren, caracteristicile si conditionarile amplasamentului
pentru ca documentatia astfel elaboratd sa nu necesite lucrari suplimentare. in cazul in
care se constata ca, din culpa prestatorului se depaseste valoarea din capitolul
"Diverse si Neprevazute”, diferenta de valoare necesara pentru executarea lucrarilor
va fi suportata de catre prestator

costurile suplimentare fata de proiectul aprobat, care se datoreaza unor erori sau
omisiuni a proiectantului, care puteau fi prevazute la data intocmirii documentatiei
tehnice de executie, sunt imputabile prestatorului si vor fi recuperate conform
reglementarilor legale;

3. DESCRIEREA SERVICIILOR

3.1 Generalitati

Prestatorul va intreprinde un studiu detaliat al tuturor datelor din teren, va acorda o atentie
speciala caracterului suficient al investigatiilor si necesitatii investigatiilor aditionale, daca
este cazul.

3.2 Descrierea serviciilor ce urmeaza a fi prestate si documentatiilor ce urmeaza a fi
elaborate: Documentatiile pe care prestatorul le va realiza, dar fara a se limita la acestea,
sunt descrise, ca cerinte minimale, in cele ce urmeaza:

Daca prin parcurgerea amplasamentului se constata ca sectorul initial este necesar a
se prelungi, atunci documentatia se va elabora cu noile pozitii km actualizate,
aferente intregului sector de drum, a obiectivului de investitii;

Studiu topografic, cu viza OCPI - pentru lucrarile de drum si lucrari de arta drumuri —
vor fi realizate in sistemul de coordonate STEREO 70 pentru planimetrie si in Sistem
MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie. Se vor amplasa borne de reper;

Studiu geotehnic, verificat de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul AF
(dupa caz), pentru lucrarile de drum si lucrari de arta drumuri — elaborat conform
prevederilor Normativ NP 074-2013;

Studiu hidrologic si hidraulic;

Expertiza tehnica pentru lucrarile de drum si lucrari de arta drumuri - in cadrul
expertizelor se vor prezenta minimum doua solutii tehnice aplicabile/viabile precum si
justificarea solutiilor respective, atat din punct de vedere economic, cat si din punct de
vedere tehnic;
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Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), insusitd de expert -
elaborata conform prevederilor legale actuale. Devizul General va contine inclusiv
lucrarile asupra protectiei/relocarii utilitatilor identificate in zona, precum si costuri
privind eventualele exproprieri necesare. Listele de cantitati vor fi prezentate si in
format electronic tabelar (EXCEL) cu formule de calcul;

Documentatii necesare obtinerii avizelor, acordurilor si obtinerea acestora, in numele
beneficiarului (inclusiv Studiul de impact asupra mediului si documentatii/studii pentru
protectia/devierea utilititilor identificate si afectate de lucrdrile proiectate). in
vederea obtinerii Acordului de mediu Beneficiarul va sprijini Proiectantul in
demersurile necesare pentru inregistrarea electronica a cererii la APM Harghita;

Daca prin avizele, acorduri, autorizatii se solicita documentatii suplimentare acestea
intra in sarcina prestatorului;

Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de executie (PAC), conform
prevederilor in vigoare - verificate de verificatori de proiecte atestati;

Proiectul Tehnic de Executie, insusit de expert si verificat de verificatori de proiecte
atestati — elaborate in baza conditiilor mentionate in avizele si acordurile obtinute,
respectand continutul cadru prevazut de legislatia in vigoare, (inclusiv proiecte tehnice
cu detalii de executie pentru protectia/devierea utilitatilor identificate si afectate de
lucrarile proiectate). Proiectantul va raspunde pentru listele de cantitati intocmite;
Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica:
Documentatii tehnice necesare initierii procedurilor de achizitie publica: Caiete de
sarcini si Listele Formulare F1-F6, dupa caz, prevazute de legislatia in vigoare;

in perioada de derulare a procedurilor de achizitie publicd pentru selectarea
executantului lucrarilor vor fi elaborate inclusiv raspunsuri la clarificarile solicitate de
agentii economici interesati;

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor:
Participarea proiectantului la predarea amplasamentului si bornelor de reper;
Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect;

Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii
atestati de proiecte;

Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii
atestati, executanti, beneficiari, etc. la solutiile tehnice proiectate;

Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii lucrarilor de
executie;

Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la
punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului de
vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

Participarea proiectantului la sedinte de progres organizate de beneficiar,

in perioada de executie si de garantie vor fi elaborate, dupd caz, Dispozitii de santier.
Dispozitiile de santier care aduc modificari, din motive obiective, proiectului, caietului
de sarcini sau listelor de cantitati, vor fi realizate de proiectant si insusite de
verificatori de proiecte, si cu acordul scris al beneficiarului vor fi insotite de
avizari/verificari/justificari si liste cu cantitati de lucrari aferente (NCS/NR);
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— Anterior receptiei la terminarea lucrarilor vor fi elaborate Planse post executie si
Raportul proiectantului privind executarea lucrarilor;

— Daca de la data finalizarii proiectului si obtinerii Autorizatiei de construire pana la data
initierii procedurii de atribuire a contractului de lucrari apar modificari ale legislatiei
incidente, sau datorita contractarii si executarii esalonate a lucrarilor, documentatia
tehnico economica privind executia lucrarilor se vor efectua completari, sinteze,
actualizari ale documentatiilor ce fac obiectul prezentului contract, in termen stabilit
de catre achizitor;

— Actualizarea Devizului General la solicitarea beneficiarului ori de cate ori este
necesar, dar de regula in urmatoarele situatii:

— La data supunerii spre aprobare a documentatiei Tehnico economice;

— La data solicitarii Autorizatiei de construire, dupa caz;

— La data organizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru
executia de lucrari;

— Dupa incheierea contractului de achizitie, rezultand valoarea de finantare a
obiectivului de investitie/lucrarilor de interventii;

— La data intocmirii sau modificarii de catre Ordonatorul principal de credite, potrivit
legii, a listei obiectivelor de investitii.

4. MOD DE PREDARE, ANALIZA, AVIZARE, APROBARE A DOCUMENTATIILOR
Documentatiile elaborate vor fi predate spre analiza, avizare si aprobare la registratura
achizitorului dupa cum urmeaza:

- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii cu anexe (studii, expertize, avize,
etc.), in 3 exemplare pe suport hartie si in format electronic: editabil (word, excel cu
formule, CAD-dwg) precum si in format pdf (cu semnatura si stampila);

- Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, in 2 exemplare;

- Proiectul tehnic de executie, detaliile de executie, in 3 exemplare pe suport hartie si in
format electronic editabil si pdf;

- La predarea documentatiei se va face o vizita pe teren la care participa reprezentantii
beneficiarului, proiectantului, pentru a identifica eventualelor neconcordante ale
proiectului elaborat cu amplasamentul existent si efectuarea corectiilor. Fara aceasta
parcurgere, documentatiile nu vor fi receptionate si nu vor fi supuse avizarii CTE.

Documentele aferente fiecarei faze de proiectare vor fi supuse avizarii Comisiei Tehnico -
Economice a Consiliului Judetean Harghita. Sustinerea in toate sedintele de avizare CTE, de
catre proiectant, a documentatiilor intocmite este obligatorie. La solicitarea CTE proiectantul
va efectua, in maxim 7 zile calendaristice, toate completarile necesare.

Dupa avizarea de catre CTE fara obiectii a documentatiilor aferente fiecarei faze de
proiectare, acestea vor fi supuse aprobarii Consiliului Judetean Harghita, cand documentatiile
intocmite vor fi considerate finale.

Nu se va putea considera ca un accept, aviz, o aprobare a beneficiarului sau o plata
exonereaza prestatorul de indeplinirea obligatiilor asumate cu ocazia incheierii contractului
de servicii.

5. MODALITATI DE PLATA A SERVICIILOR DE PROIECTARE
Contravaloarea serviciilor prestate se va achita in urma finalizarii documentatiilor (DALI, PT),
astfel:
a) se achitda 50% din valoarea contractului, in termen de max. 30 de zile dupa
comunicarea aprobarii prin Hotarare a Consiliului Judetean Harghita a DALI
intocmit conform legislatiei in vigoare si prezentarea documentatiei PAC;
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b) se achita 40% din valoarea contractului, in termen de max. 30 de zile dupa
prezentarea Autorizatiei de construire, respectiv dupa receptia PTE si DDE verificat;
c) Se achitda 10% la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea tuturor
lucrarilor si predarea documentatiei post executie.
Tn cazul in care Achizitorul nu a atribuit contracte de executie intr-o perioada de
5 ani, pe baza proiectului elaborat, valoarea asistentei tehnice nu se va achita.

6. DURATA CONTRACTULUI:

De la semnarea, respectiv inregistrarea contractului la sediul beneficiarului, pana la data
incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza
documentatiilor elaborate de prestator.

6.1 Durata de executie a serviciilor de proiectare:

- Durata elaborarii studiilor, expertizelor, a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (DALI), durata elaborarii documentatiilor necesare ontinerii avizelor-acordurilor si
prezentarea in original a acestora, si prezentarea Proiectului de PAC aferent Autorizatiei de
Construire - nu va depasi 150 de zile, de la data inregistrarii contractului la sediul
beneficiarului;

- Durata elaborarii Proiectului Tehnic de Executie (PTE) si a documentelor tehnice de
atribuire — nu va depasii 30 de zile, de la data comunicarii de catre beneficiar a aprobarii
documentatiei DALI.

7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Tn relatia dintre parti, prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare. Prin semnarea
contractului, prestatorul acorda achizitorului licenta permanenta, transferabila, neexclusiva si
scutita de taxa de redeventa, pentru a copia, folosi si transmite documentele elaborate de
proiectant, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

director general adjunct consilier

Miercurea Ciuc, 27.04.2017

Page 7 of 7



