CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA                                                     
             Aprobat
Direcţia generală tehnică                                                                                   Borboly Csaba
Nr. _________/___.___.2017                                                                              preşedinte
TEMĂ DE PROIECTARE 
privind serviciile de proiectare aferent investiţiei 
„Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT)
Prestatorul va inspecta obligatoriu amplasamentul, înainte de întocmirea ofertei, în vederea evaluării aspectelor/condițiilor existente pe teren, care ar putea influența derularea investiției. 
1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Unitatea administrativ teritorială județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita
1.3. Beneficiarul investiției: Județul Harghita
1.4. Elaboratorul temei de proiectare: Consiliul Județean Harghita, Direcția generală tehnică
2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1.  Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală: Terenul este în domeniul public al județului Harghita, în administrarea Consiliul Judeţean Harghita în conformitate cu anexele nr. 1-13 la HG 533/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la HG 1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita,  amplasat în extravilanul localității Atid, având folosința actuală de drum județean DJ 135. 

2.2. Particularități ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiții:
a) descrierea succintă a amplasamentului: România, judeţul Harghita, DJ 135, sectorul de drum km 62+150-62+660 între comuna Atid - intersecția  înspre Firtănuș. Suprafața drumului 4.080 mp; Terenul aferent 7.140 mp;
b) relațiile cu zone învecinate: Drumul județean DJ 135, prin sectorul km 61+150-62+660 asigură acces dinspre Goagiu al cetățenilor localităților Avrămești,  Laz Firtănuș, Firtănuș și Inlăceni; 
c) surse de poluare existente în zonă: nu există;
d) particularități de relief: Zona studiată se încadrează în sector cu climă de munte, în care iernile sunt reci în privinţa regimului termic şi umede, iar verile sunt răcoroase cu regim pluviometric abundent. Din punct de vedere al altitudinii sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat, apreciem la cca 494 m;
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților: De-a lungul sectorului studiat sunt amplasate sectorial linii/cabluri de comunicații, de energie electrică pe stâlpi;
f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: doar în cazuri izolate;
g) stadiul curent a sectorului de referinţă, particularități: Sectorul studiat a drumului se află pe valea pârâului Chebedeu, care în urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin spălarea malului care a dus la surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare. 
h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al drumului județean:  Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului;
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate: Certificat urbanism nr. 67/21.04.2017
j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice, arii protejate pe amplasament sau în zona imediat învecinată: nu este cazul;
2.3 Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:
Materializarea fizică pe teren a limitelor sectorului va fi stabilită, în mod obligatoriu, împreună cu Beneficiarul (reprezentanții Consiliului Județean Harghita și reprezentanții Autorității locale pe raza căreia se află obiectivul), cu ocazia începerii prestării serviciilor de teren (geo-topo). În cazul identificării necesității prelungirii sectorului de drum aferent obiectivului de investiții, proiectantul împreună cu beneficiarul pot conveni la prelungirea sectorului inițial cu noul sector;
a) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară proiectarea și execuția lucrărilor de refacere, apărare și consolidare a fundației drumului inclusiv a zonei afectate de inundații, reparația, refacerea/reconstrucția podețelor, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, consolidarea malului, în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Conform Procesului verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor nr. 3381/24.06.2016 precum și a pozițiilor pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat alocate cu același scop prin HG nr. 752/2016 și 975/2016 sunt prezentate lucrările necesare a fi executate în urma inundațiilor: 

· decolmatarea, refacerea  terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, 
· reparaţia podețelor la km 62+150, 62+200, 62+660 

· ziduri de sprijin 
· sistem rutier elastic, parte carosabilă cu două benzi de circulație, cu acostamente; 
· refacerea structurii rutiere;
· se vor analiza tehnologiile de execuție care asigură, pe cât este posibil, continuitatea desfășurării traficului, alternativ pe o bandă de circulație, pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cu semnalizarea corespunzătoare. Se recomandă, în limita posibilităților din teren, evitarea închiderii circulației (pe timp limitat), devierii circulației pe trasee ocolitoare, sau pe drumuri/podețe provizorii.

b) Nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice:
· prestatorul va localiza toate instalațiile și construcțiile (aeriene/subterane) existente în zona drumului, în vederea mutării sau protejării acestora în condițiile legii. Se vor ridica la cotă, după caz, capacele căminelor de utilități. 
c)
Număr estimat de utilizatori/ Prognoze de trafic şi încărcare pe osie: Traficul mediu zilnic anual pe drumul județean DJ 135 la nivelul anilor 2015, este de 345 vehicule fizice/24 ore, conform datelor din recensământul circulaţiei, efectuat în anul 2015 şi prelucrat de Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi lnformatică (CESTRIN, centrul de cercetare al CNADNR, este responsabilă de colectarea şi procesarea datelor de trafic). Ca urmare, la proiectarea lucrărilor de refacere a sectorului afectat pe DJ 135 se va avea în vedere încadrarea sectorului de drum în clasa tehnică V. și drum cu intensitate a traficului redus.
d) Nevoi/solicitări funcționale specifice: 
· 
se vor prevedea elemente de siguranță a circulației (semnalizare orizontală și verticală) în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare, borne kilometrice/hectometrice și, după caz, elemente de calmare a traficului (benzi rezonatoare sau denivelări pentru limitarea vitezei în zona trecerilor de pietoni sau/și a școlilor, etc.), parapete de protecție. Marcajele orizontale vor fi prevăzute a fi realizate cu materiale bicomponent și termoplastice.

· în cazul înlocuirii podeţelor existente cu unele noi, ce se demonstrează a fi necesare, se recomandă analizarea posibilităților de utilizare/adaptare cu precădere a proiectelor tip din elemente prefabricate (tubulare, casetate, dalate, metalice din tablă ondulată..), conform standardelor tehnice în vigoare. 

e)
Stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului: 
-
prestatorul este responsabil pentru obținerea tuturor avizelor şi aprobărilor,  elaborarea documentaţiilor prevăzute de legislația română în vigoare;
-
documentația va fi realizată astfel încât soluțiile să fie eficient puse în operă, iar costurile de întreținere să fie cât mai reduse economic și funcțiunea principală să fie asigurată în totalitate;
· propunerea tehnică şi financiară se elaborează respectând cerințele și specificaţiile tehnice prevăzute în prezenta temă de proiectare. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare legate de obiectul contractului de achiziţie publică; 
· ofertantul are obligaţia de a prezenta un grafic de execuţie care să se încadreze în termenele precizate la „durata de execuţie a serviciilor de proiectare” din prezenta.

· în cadrul ofertei financiare se vor lua în calcul vizite pe amplasament (fază proiectare) cu prezentarea documentației (draft, fără semnături) pentru informare și consultare publică şi participarea obligatorie la şedinţele de progres

· verificarea de către verificatori atestați ale documentaţiilor elaborate şi obţinerea vizei expertului, după caz, în orice fază de proiectare precum şi pe durata implementării proiectului, intră în sarcina Prestatorului și vor fi incluse în oferta financiară;
· contravaloarea taxelor/tarifelor sau costurilor aferente, avizelor, acordurilor, aprobărilor şi autorizaţiilor obţinute de Prestator cad în sarcina Achizitorului; 

· oferta financiară, se va întocmi ca să acopere toate cheltuielile necesare întocmirii studiilor, proiectului și obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor;
· proiectantul este obligat să predea o Notă justificativă a proiectantului privind prețurile unitare avute în vedere la întocmirea Devizului General.  

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia:
· 
prestatorul va realiza serviciile solicitate, luând în considerare prevederile standardelor de cost în vigoare, adoptând soluții tehnice viabile prin care costurile lucrărilor să fie minime în condiții de eficiență maximă;

· 
proiectul va fi conform cu prevederile legislației aplicabile în domeniu, în vigoare la data predării documentației și a obținerii tuturor avizelor;
· în perioada de elaborare a documentațiilor se vor analiza toate avizele, acordurile, autorizațiile, situația din teren, caracteristicile și condiționările amplasamentului pentru ca documentația astfel elaborată să nu necesite lucrări suplimentare. În cazul în care se constată că, din culpa prestatorului se depășește valoarea din capitolul ”Diverse și Neprevăzute”, diferența de valoare necesară pentru executarea lucrărilor va fi suportată de către prestator;
· costurile suplimentare faţă de proiectul aprobat, care se datorează unor erori sau omisiuni a proiectantului, care puteau fi prevăzute la data întocmirii documentației tehnice de execuție, sunt imputabile prestatorului şi vor fi recuperate conform reglementărilor legale;
3. DESCRIEREA SERVICIILOR
3.1 Generalităţi
Prestatorul va întreprinde un studiu detaliat al tuturor datelor din teren, va acorda o atenţie specială caracterului suficient al investigaţiilor şi necesităţii investigaţiilor adiţionale, dacă este cazul.

3.2 Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate și documentațiilor ce urmează a fi elaborate: Documentațiile pe care prestatorul le va realiza, dar fără a se limita la acestea, sunt descrise, ca cerințe minimale, în cele ce urmează:

· Dacă prin parcurgerea amplasamentului se constată că sectorul inițial este necesar a se prelungi, atunci documentația se va elabora cu noile poziții km actualizate, aferente întregului sector de drum, a obiectivului de investiții; 

· Studiu topografic, cu viza OCPI - pentru lucrările de drum și lucrări de artă drumuri – vor fi realizate în sistemul de coordonate STEREO 70 pentru planimetrie şi în Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie. Se vor amplasa borne de reper; 
· Studiu geotehnic, verificat de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul AF (după caz), pentru lucrările de drum și lucrări de artă drumuri – elaborat  conform prevederilor Normativ NP 074-2013;
· Studiu hidrologic şi hidraulic;
· Expertiză tehnică pentru lucrările de drum și lucrări de artă drumuri - în cadrul expertizelor se vor prezenta minimum două soluții tehnice aplicabile/viabile precum şi justificarea soluțiilor respective, atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere tehnic; 

· Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), însușită de expert - elaborată conform prevederilor legale actuale. Devizul General va conţine inclusiv lucrările asupra protecţiei/relocării utilităţilor identificate în zonă. 

· Documentaţii necesare obținerii avizelor, acordurilor și obținerea acestora, în numele beneficiarului (inclusiv Studiul de impact asupra mediului și documentații/studii pentru protecţia/devierea utilităţilor identificate şi afectate de lucrările proiectate). În vederea obținerii Acordului de mediu Beneficiarul va sprijini Proiectantul în demersurile necesare pentru înregistrarea electronică a cererii la APM Harghita;
· Dacă prin avizele, acorduri, autorizații se solicită documentații suplimentare acestea intră în sarcina prestatorului;
· Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de execuție (PAC), conform prevederilor în vigoare - verificate de verificatori de proiecte atestați;
· Proiectul Tehnic de Execuţie, însușit de expert și verificat de verificatori de proiecte atestați – elaborat în baza condițiilor menționate în avizele și acordurile obținute, respectând conținutul cadru prevăzut de legislația în vigoare, (inclusiv proiecte tehnice cu detalii de execuţie pentru protecţia/devierea utilităţilor identificate şi afectate de lucrările proiectate). Listele de cantităţi vor fi prezentate și în format electronic (EXCEL) cu formule de calcul; Proiectantul va răspunde pentru listele de cantități întocmite;
· Documentaţii tehnice necesare inițierii procedurilor de achiziție publică: Caiete de sarcini și Listele Formulare F1-F6, după caz, prevăzute de legislația în vigoare;
· Asistență tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică:
· Documentaţii tehnice necesare inițierii procedurilor de achiziție publică: Caiete de sarcini și Listele Formulare F1-F6, prevăzute de legislația în vigoare;

· În perioada de derulare a procedurilor de achiziție publică pentru selectarea executantului lucrărilor vor fi elaborate inclusiv răspunsuri la clarificările solicitate de agenții economici interesați;

· Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor:
· Participarea proiectantului la predarea amplasamentului și bornelor de reper;
· Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect;

· Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea aplicării pe șantier  a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatorii atestați de proiecte;

· Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestați, executanți, beneficiari, etc. la soluțiile tehnice proiectate;

· Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calității lucrărilor de execuție;

· Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor;
· Participarea proiectantului la ședințe de progres organizate de beneficiar, 
· În perioada de execuție și de garanție vor fi elaborate, după caz, Dispoziții de șantier. Dispozițiile de șantier care aduc modificări, din motive obiective, proiectului, caietului de sarcini sau listelor de cantități, vor fi realizate de proiectant și însușite de verificatori de proiecte, și  cu acordul scris al beneficiarului vor fi însoțite de avizări/verificări/justificări și liste cu cantități de lucrări aferente (NCS/NR);

· Anterior recepției la terminarea lucrărilor vor fi elaborate Planșe post execuție și Raportul proiectantului privind executarea lucrărilor; 

· Dacă de la data finalizării proiectului și obținerii Autorizației de construire până la data inițierii procedurii de atribuire a contractului de lucrări apar modificări ale legislației incidente, sau datorită contractării și executării eșalonate a lucrărilor, documentația tehnico economică privind execuția lucrărilor se vor efectua completări, sinteze, actualizări ale documentațiilor ce fac obiectul prezentului contract, în termen stabilit de către achizitor;

· Actualizarea Devizului General la solicitarea beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații:
· La data supunerii spre aprobare a documentației Tehnico economice;
· La data solicitării Autorizației de construire, după caz;
· La data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția de lucrări;
· După încheierea contractului de achiziție, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție/lucrărilor de intervenții;
· La data întocmirii sau modificării de către Ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții.
4. MOD DE PREDARE, ANALIZĂ, AVIZARE, APROBARE A DOCUMENTAŢIILOR 
Documentaţiile elaborate vor fi predate spre analiză, avizare şi aprobare la registratura achizitorului după cum urmează:

· Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii cu anexe (studii, expertize, avize, etc.), în 3 exemplare pe suport hârtie şi în format electronic: editabil (word, excel cu formule, CAD-dwg) precum și în format pdf (cu semnătură și ștampilă);
· Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, în 2 exemplare;

· Proiectul tehnic, detaliile de execuţie, în 3 exemplare  pe suport hârtie şi în format electronic editabil și pdf.
· La predarea documentației se va face o vizită pe teren la care participă reprezentanții beneficiarului, proiectantului, pentru a identifica eventualelor neconcordanțe ale proiectului elaborat cu amplasamentul existent și efectuarea corecțiilor. Fără această parcurgere documentațiile nu vor fi recepționate și nu vor fi supuse avizării CTE.
Documentele aferente documentației DALI vor fi supuse avizării Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Judeţean Harghita. Susţinerea în toate şedinţele de avizare CTE, de către proiectant, a documentaţiilor întocmite este obligatorie. La solicitarea CTE proiectantul va efectua, în maxim 7 zile calendaristice, toate completările necesare. 

După avizarea de către CTE fără obiecţii a documentaţiilor, acestea vor fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Harghita, când documentațiile întocmite vor fi considerate finale. 

Nu se va putea considera că un accept, aviz, o aprobare a beneficiarului sau o plată exonerează prestatorul de îndeplinirea obligaţiilor asumate cu ocazia încheierii contractului de servicii.
5. MODALITĂŢI DE PLATĂ A SERVICIILOR DE PROIECTARE
Contravaloarea serviciilor prestate se va achita în urma finalizării documentaţiilor (DALI, PT), astfel:

a) se achită 50% din valoarea contractului,  în termen de max. 30 de zile după  comunicarea aprobării prin Hotărâre a Consiliului Județean Harghita a DALI întocmit conform legislației în vigoare și după prezentarea  documentației PAC; 

b) se achită 40% din valoarea contractului,  în termen de max. 30 de zile după  prezentarea Autorizației de construire, respectiv după recepția PTE și DDE verificat;

c) Se achită 10% la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea tuturor lucrărilor și predarea documentației post execuție.
În cazul în care Achizitorul nu a atribuit contracte de execuție într-o perioadă de 3 ani, pe baza proiectului elaborat, valoarea asistenței tehnice nu se va achita.

6. DURATA CONTRACTULUI: 

De la semnarea, respectiv înregistrarea contractului la sediul beneficiarului, până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza documentațiilor elaborate de prestator.
6.1 Durata de execuție a serviciilor de proiectare:

- Durata elaborării studiilor, expertizelor, Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), durata elaborării documentațiilor necesare obținerii avizelor-acordurilor și prezentarea în original a acestora, și prezentarea Proiectului de PAC aferent Autorizației de Construire - nu va depăși 150 de zile, de la data înregistrării contractului la sediul beneficiarului; 

-  Durata elaborării Proiectului Tehnic de Execuție (PTE) și a documentelor tehnice de atribuire - nu va depăși 30 de zile, de la data comunicării de către beneficiar a aprobării documentației DALI.
7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În relaţia dintre părţi, prestatorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare. Prin semnarea contractului, prestatorul acordă achizitorului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate de proiectant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.
Chiorean Adrian                                                                                                       Pethő Zsuzsanna  

director general adjunct                                                                                                consilier
Miercurea Ciuc, 04.05.2017
Page 4 of 7

